

# 契約概要調書

令和 6年 7月 1日

契 約 日	令和 6年 7月 1日
請 負 業 者	美吉建設株式会社 清須支店 愛知県清須市西枇杷島町北二ツ杵 9 0
件 名	公共下水道污水管整備工事R6-4
履 行 場 所	清須市清洲一丁目地内 外
業 種	0001 土木一式
概 要	工事延長 L=718m 小口径推進工 VP φ 200mm L=24m 管布設工 PRP φ 200mm L=247m PRP φ 150mm L=454m マンホール工 組立 N=13箇所 小型 N=7箇所
履 行 期 間	令和 6年 7月 2日 から 令和 7年 2月 14日
契 約 金 額	116, 050, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 10, 550, 000円）
備 考	

契約番号  
6-74-0  
受付番号  
6-981

# 入札執行調書

受付番号

6-981

件名		公共下水道污水管整備工事R6-4			
入札執行日		令和 6年 6月 18日			
履行場所		清須市清洲一丁目地内 外			
入札結果					
No	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	2643-1 株式会社秋田組 清須営業所	111, 000, 000			
2	4445-1 株式会社アミ建設 清須営業所	110, 000, 000			
3	848-1 鵜飼建設株式会社 清須営業所	112, 000, 000			
4	783-1 永昇建設株式会社 清須営業所	107, 800, 000			
5	2386-1 株式会社柴山健工務店 清須支店	112, 400, 000			
6	938-1 稲栄産業株式会社 清須営業所	111, 400, 000			
7	745-1 平野建設株式会社 清須営業所	110, 700, 000			
8	2595-1 株式会社丸中組 清須営業所	108, 000, 000			
9	1289-1 美吉建設株式会社 清須支店	105, 500, 000			落札
10	1045-1 山一建設株式会社 清須営業所	110, 000, 000			
11	1698-1 吉永建設工業株式会社 清須営業所	107, 800, 000			

# 契約概要調書

令和 6年 7月 2日

契 約 日	令和 6年 7月 2日
請 負 業 者	有限会社川口水道工業 愛知県清須市春日野田町 7 9 番地
件 名	取付管設置工事R6-2
履 行 場 所	清須市西枇杷島町大野41番13地先外
業 種	0001 土木一式
概 要	取付管設置工 N=11箇所
履 行 期 間	令和 6年 7月 3日 から 令和 6年 9月 30日
契 約 金 額	4, 730, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 430, 000円）
備 考	

契約番号  
6-76-0  
受付番号  
6-1134

# 入札執行調書

**受付番号**

6-1134

[illegible]

# 契約概要調書

令和 6年 7月 8日

契 約 日	令和 6年 7月 8日
請 負 業 者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口 3 6 - 3
件 名	鉄道高架仮側道改良工事その 4
履 行 場 所	清須市清洲地内
業 種	0001 土木一式
概 要	別紙仕様書のとおり。
履 行 期 間	令和 6年 7月 9日 から 令和 7年 3月 31日
契 約 金 額	11, 000, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 1, 000, 000円）
備 考	

契約番号  
6-75-0  
受付番号  
6-968

# 入札執行調書

**受付番号**

6-968

[illegible]

# 変更契約概要調書

令和 6年 7月 11日

変 更 契 約 日	令和 6年 7月 11日
請 負 業 者	美吉建設株式会社 清須支店 愛知県清須市西枇杷島町北二ツ杵 9 0
件 名	新川中学校ネットフェンス改修工事
履 行 場 所	新川中学校（清須市須ケロ 7 5 0 番地）
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	①ネットフェンスの施工延長について、現場照査の結果 2. 5 m延長が必要となったため。  ②改修によりネットフェンスを設置する部分についてフェンス内への出入り困難な箇所が生じたため、片開き門扉を設置する必要があるため。  ③現場施工にあたり基礎の根入り確保のため基礎のサイズ変更が必要となったため。  ④工事にあたり、警察協議を行ったところ、交通誘導警備員の配置計画について意見を付されたことから、配置人数を変更する必要があるため。
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 4月 17日 から 令和 6年 9月 27日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	6, 765, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 615, 000円）
変 更 金 額	（増額） 500, 500円 （うち消費税及び地方消費税の額 45, 500円）
変 更 後 契 約 金 額	7, 265, 500円 （うち消費税及び地方消費税の額 660, 500円）
変 更 理 由	（ 1 ） イ 他事業及び施行条件等に関連する場合 （ 1 ） エ 安全対策に基づく場合（交通誘導警備員、仮設工等）

# 変更契約概要調書

令和 6年 7月 12日

変 更 契 約 日	令和 6年 7月 12日
請 負 業 者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日小松生 5 0
件 名	清洲中学校屋内体育施設内会議室空調設備更新工事
履 行 場 所	清洲中学校（清須市一場 6 9 5 番地）
業 種	0009 管
変 更 概 要	■追加工事 冷媒用断熱材被覆銅管10mm保温 15.0m 冷媒用断熱材被覆銅管20mm保温 15.0m 配管継手類 一式 配管工 一式 など
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 5月 24日 から 令和 6年 8月 30日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	3, 025, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 275, 000円）
変 更 金 額	（増額） 918, 500円 （うち消費税及び地方消費税の額 83, 500円）
変 更 後 契 約 金 額	3, 943, 500円 （うち消費税及び地方消費税の額 358, 500円）
変 更 理 由	当初の設計では、既設冷媒管は流用した上で室内機及び室外機を更新することとしていた。 しかし、請負業者が現地調査を行ったところ既設冷媒管が劣化しており、新しい室内機等のガス圧に耐えられないことが判明したため、冷媒管についても更新する必要がある。



# 変更契約概要調書

令和 6年 7月 12日

変 更 契 約 日	令和 6年 7月 12日
請 負 業 者	日本空調サービス株式会社 名古屋支店 愛知県名古屋市名東区小井堀町 5 0 4 - 1
件 名	春日老人福祉センター非常用発電機更新工事
履 行 場 所	清須市春日振形129番地
業 種	0008 電気
変 更 概 要	キュービクル内に設置されている電源切替開閉器更新工事を行うために契約金額を変更する。
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 4月 2日 から 令和 6年 10月 31日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	20,020,000円 （うち消費税及び地方消費税の額 1,820,000円）
変 更 金 額	（増額）757,900円 （うち消費税及び地方消費税の額 68,900円）
変 更 後 契 約 金 額	20,777,900円 （うち消費税及び地方消費税の額 1,888,900円）
変 更 理 由	当初の春日老人福祉センター非常用発電機更新工事では点検業者から発電機の経年劣化が著しいと指摘を受け契約を締結した。 しかし契約後施工調査を行ったところ、キュービクル内に設置されている電源切替開閉器（平時の電線と非常時の電線を切り替える）も同様に経年劣化が著しいことが判明した。 停電時の利用者安全確保のために、電源切替開閉器も同様に更新工事を行う。

# 変更契約概要調書

令和 6年 7月 17日

変 更 契 約 日	令和 6年 7月 17日
請 負 業 者	有限会社川口水道工業 愛知県清須市春日野田町7 9 番地
件 名	取付管設置工事R6-1
履 行 場 所	清須市上条二丁目16番23地先外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	取付管設置工 9箇所→14箇所
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 4月 24日 から 令和 6年 9月 30日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	4, 840, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 440, 000円)
変 更 金 額	(増額) 1, 133, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 103, 000円)
変 更 後 契 約 金 額	5, 973, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 543, 000円)
変 更 理 由	事業の進捗を図るため、取付管設置個所の追加による変更。

当初受付番号  
6-529

変更受付番号  
6-1249

契約番号  
6-21-0

# 契約概要調書

令和 6年 7月 18日

契 約 日	令和 6年 7月 18日		
請 負 業 者	株式会社丸中組 清須営業所 愛知県清須市朝日愛宕 2 1 0		
件 名	新川小橋補修工事		
履 行 場 所	清須市須ヶ口地内		
業 種	0001 土木一式		
概 要	舗装打換え工(歩道橋) A=607㎡ 伸縮装置遊間部補修工(車道部) 一式 伸縮装置遊間部補修工(歩道部) 一式 ひび割れ補修工(A1・A2橋脚) 一式		
履 行 期 間	令和 6年 7月 19日 から 令和 7年 3月 31日		
契 約 金 額	47,300,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 4,300,000円)		
備 考			

契約番号  
6-83-0  
受付番号  
6-1139

# 入札執行調書

**受付番号**

6-1139

[illegible]

# 変更契約概要調書

令和 6年 7月 22日

変 更 契 約 日	令和 6年 7月 22日
請 負 業 者	鵜飼建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日東出 5 6 番地アムニティリュウ 2 0 3
件 名	公共下水道雨水管整備工事R5-2
履 行 場 所	愛知県清須市助七東山中地内外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	2 号マンホール工 N= 1 箇所 ⇒ N= 0 箇所 硬質塩化ビニル管 VP φ 300mm L=11. 8m ⇒ L=11m 鉄筋コンクリート管 HP φ 600mm L=26. 5m ⇒ L= 0 m
変 更 前 履 行 期 間	令和 5年 10月 13日 から 令和 6年 7月 31日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	136, 730, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 12, 430, 000円)
変 更 金 額	(増額) 9, 105, 800円 (うち消費税及び地方消費税の額 827, 800円)
変 更 後 契 約 金 額	145, 835, 800円 (うち消費税及び地方消費税の額 13, 257, 800円)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"><li>・ ガス管が支障になり、支障移設工事を待っての施工ができないため、2 号マンホール設置工及びHP φ 600布設を変更減する。</li><li>・ 既設雨水管 φ 1000の撤去に際し、管巻コンクリートがあったため既設構造物の撤去を変更増する。</li><li>・ 掘削内に石積護岸があったため、玉石の撤去処分費を計上する。</li><li>・ アスファルト舗装仮復旧工及び区画線工が当初設計に計上されていなかったため計上する。</li><li>・ 工期短縮のため、閉塞コンクリートを下段打ちとする。</li></ul>

当初受付番号  
5-1360

変更受付番号  
6-1368

契約番号  
5-172-0