

契約概要調書

令和 6年 7月 1日

契 約 日	令和 6年 7月 1日
請 負 業 者	美吉建設株式会社 清須支店 愛知県清須市西枇杷島町北二ツ杵 9 0
件 名	公共下水道污水管整備工事R6-4
履 行 場 所	清須市清洲一丁目地内 外
業 種	0001 土木一式
概 要	工事延長 L=718m 小口径推進工 VP φ 200mm L=24m 管布設工 PRP φ 200mm L=247m PRP φ 150mm L=454m マンホール工 組立 N=13箇所 小型 N=7箇所
履 行 期 間	令和 6年 7月 2日 から 令和 7年 2月 14日
契 約 金 額	116,050,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 10,550,000円)
備 考	

契約番号
6-74-0
受付番号
6-981

入札執行調書

受付番号

6-981

件名		公共下水道污水管整備工事R6-4			
入札執行日		令和 6年 6月 18日			
履行場所		清須市清洲一丁目地内 外			
入札結果					
No	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2643-1 株式会社秋田組 清須営業所	111,000,000			
2	4445-1 株式会社アミ建設 清須営業所	110,000,000			
3	848-1 鵜飼建設株式会社 清須営業所	112,000,000			
4	783-1 永昇建設株式会社 清須営業所	107,800,000			
5	2386-1 株式会社柴山健工務店 清須支店	112,400,000			
6	938-1 稲栄産業株式会社 清須営業所	111,400,000			
7	745-1 平野建設株式会社 清須営業所	110,700,000			
8	2595-1 株式会社丸中組 清須営業所	108,000,000			
9	1289-1 美吉建設株式会社 清須支店	105,500,000			落札
10	1045-1 山一建設株式会社 清須営業所	110,000,000			
11	1698-1 吉永建設工業株式会社 清須営業所	107,800,000			

契約概要調書

令和 6年 7月 2日

契約日	令和 6年 7月 2日
請負業者	有限会社川口水道工業 愛知県清須市春日野田町79番地
件名	取付管設置工事R6-2
履行場所	清須市西枇杷島町大野41番13地先外
業種	0001 土木一式
概要	取付管設置工 N=11箇所
履行期間	令和 6年 7月 3日 から 令和 6年 9月 30日
契約金額	4,730,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 430,000円)
備考	

契約番号
6-76-0
受付番号
6-1134

契約概要調書

令和 6年 7月 8日

契約日	令和 6年 7月 8日
請負業者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口 3 6 - 3
件名	鉄道高架仮側道改良工事その 4
履行場所	清須市清洲地内
業種	0001 土木一式
概要	別紙仕様書のとおり。
履行期間	令和 6年 7月 9日 から 令和 7年 3月 31日
契約金額	11,000,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,000,000円)
備考	

契約番号
6-75-0
受付番号
6-968

変更契約概要調書

令和 6年 7月 11日

変更契約日	令和 6年 7月 11日
請負業者	美吉建設株式会社 清須支店 愛知県清須市西枇杷島町北二ツ杵 9 0
件名	新川中学校ネットフェンス改修工事
履行場所	新川中学校（清須市須ケロ 7 5 0 番地）
業種	0001 土木一式
変更概要	①ネットフェンスの施工延長について、現場照査の結果 2. 5 m 延長が必要となったため。 ②改修によりネットフェンスを設置する部分についてフェンス内への出入り困難な箇所が生じたため、片開き門扉を設置する必要があるため。 ③現場施工にあたり基礎の根入り確保のため基礎のサイズ変更が必要となったため。 ④工事にあたり、警察協議を行ったところ、交通誘導警備員の配置計画について意見を付されたことから、配置人数を変更する必要があるため。
変更前履行期間	令和 6年 4月 17日 から 令和 6年 9月 27日
変更後履行期間	-
契約前契約金額	6,765,000円（うち消費税及び地方消費税の額 615,000円）
変更金額	（増額）500,500円（うち消費税及び地方消費税の額 45,500円）
変更後契約金額	7,265,500円（うち消費税及び地方消費税の額 660,500円）
変更理由	(1) イ 他事業及び施行条件等に関連する場合 (1) エ 安全対策に基づく場合（交通誘導警備員、仮設工等）

当初受付番号

6-423

変更受付番号

6-1220

契約番号

6-19-0

変更契約概要調書

令和 6年 7月 12日

変更契約日	令和 6年 7月 12日
請負業者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日小松生50
件名	清洲中学校屋内体育施設内会議室空調設備更新工事
履行場所	清洲中学校（清須市一場695番地）
業種	0009 管
変更概要	■追加工事 冷媒用断熱材被覆銅管10mm保温 15.0m 冷媒用断熱材被覆銅管20mm保温 15.0m 配管継手類 一式 配管工 一式 など
変更前履行期間	令和 6年 5月 24日 から 令和 6年 8月 30日
変更後履行期間	-
契約前金額	3,025,000円（うち消費税及び地方消費税の額 275,000円）
変更金額	（増額）918,500円（うち消費税及び地方消費税の額 83,500円）
変更後金額	3,943,500円（うち消費税及び地方消費税の額 358,500円）
変更理由	当初の設計では、既設冷媒管は流用した上で室内機及び室外機を更新することとしていた。しかし、請負業者が現地調査を行ったところ既設冷媒管が劣化しており、新しい室内機等のガス圧に耐えられないことが判明したため、冷媒管についても更新する必要がある。

当初受付番号

6-809

変更受付番号

6-1222

契約番号

6-56-0

変更契約概要調書

令和 6年 7月 12日

変更契約日	令和 6年 7月 12日
請負業者	日本空調サービス株式会社 名古屋支店 愛知県名古屋市名東区小井堀町504-1
件名	春日老人福祉センター非常用発電機更新工事
履行場所	清須市春日振形129番地
業種	0008 電気
変更概要	キュービクル内に設置されている電源切替開閉器更新工事を行うために契約金額を変更する。
変更前 履行期間	令和 6年 4月 2日 から 令和 6年 10月 31日
変更後 履行期間	-
契約前 契約金額	20,020,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,820,000円)
変更金額	(増額) 757,900円 (うち消費税及び地方消費税の額 68,900円)
変更後 契約金額	20,777,900円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,888,900円)
変更理由	当初の春日老人福祉センター非常用発電機更新工事では点検業者から発電機の経年劣化が著しいと指摘を受け契約を締結した。 しかし契約後施工調査を行ったところ、キュービクル内に設置されている電源切替開閉器（平時の電線と非常時の電線を切り替える）も同様に経年劣化が著しいことが判明した。 停電時の利用者安全確保のために、電源切替開閉器も同様に更新工事を行う。

当初受付番号

6-41

変更受付番号

6-1176

契約番号

6-2-0

変更契約概要調書

令和 6年 7月 17日

変更契約日	令和 6年 7月 17日
請負業者	有限会社川口水道工業 愛知県清須市春日野田町79番地
件名	取付管設置工事R6-1
履行場所	清須市上条二丁目16番23地先外
業種	0001 土木一式
変更概要	取付管設置工 9箇所→14箇所
変更前 履行期間	令和 6年 4月 24日 から 令和 6年 9月 30日
変更後 履行期間	-
契約前 契約金額	4,840,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 440,000円)
変更金額	(増額) 1,133,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 103,000円)
変更後 契約金額	5,973,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 543,000円)
変更理由	事業の進捗を図るため、取付管設置個所の追加による変更。

当初受付番号

6-529

変更受付番号

6-1249

契約番号

6-21-0

契約概要調書

令和 6年 7月 18日

契約日	令和 6年 7月 18日
請負業者	株式会社丸中組 清須営業所 愛知県清須市朝日愛宕 2 1 0
件名	新川小橋補修工事
履行場所	清須市須ヶ口地内
業種	0001 土木一式
概要	舗装打換え工(歩道橋) A=607m ² 伸縮装置遊間部補修工(車道部) 一式 伸縮装置遊間部補修工(歩道部) 一式 ひび割れ補修工(A1・A2橋脚) 一式
履行期間	令和 6年 7月 19日 から 令和 7年 3月 31日
契約金額	47,300,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 4,300,000円)
備考	

契約番号
6-83-0
受付番号
6-1139

