

契約概要調書

令和 7年 8月 12日

契 約 日	令和 7年 8月 12日
請 負 業 者	日本フィールドシステム株式会社 中部支店 愛知県名古屋市名東区藤森 2 - 1 8
件 名	新川小学校屋内体育施設バスケットゴール取替工事
履 行 場 所	新川小学校（清須市須ケ口 1 2 3 9 番地）
業 種	0005 とび・土工・コンクリート
概 要	壁面固定折畳式バスケット装置取替工事 一式 既設バスケット装置処分費 一式
履 行 期 間	令和 7年 8月 13日 から 令和 7年 9月 30日
契 約 金 額	6,600,000円 （うち消費税及び地方消費税の額 600,000円）
備 考	

契約番号
7-83-0
受付番号
7-1270

入札執行調書

受付番号

7-1270

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 8月 12日

契 約 日	令和 7年 8月 12日
請 負 業 者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑 1 1
件 名	西枇杷島中学校給水配管改修工事
履 行 場 所	西枇杷島中学校（清須市西枇杷島町七畝割3番地1）
業 種	0009 管
概 要	・ 給水設備工事 新設・撤去
履 行 期 間	令和 7年 8月 13日 から 令和 7年 9月 30日
契 約 金 額	22,880,000円 （うち消費税及び地方消費税の額 2,080,000円）
備 考	

契約番号
7-84-0
受付番号
7-1271

入札執行調書

受付番号

7-1271

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 8月 12日

契 約 日	令和 7年 8月 12日
請 負 業 者	株式会社エレックス極東 愛知県名古屋市天白区島田三丁目 6 0 8 - 1
件 名	西枇杷島中学校はじめ 3 校高圧ケーブル・変圧器等更新工事
履 行 場 所	清須市立西枇杷島中学校（清須市西枇杷島町七畝割 3 番地 1 ）はじめ 3 校
業 種	0008 電気
概 要	受変電設備更新工事一式 西枇杷島中学校高圧引込ケーブル交換工事 一式 西枇杷島中学校キュービクル等塗装工事 一式 清洲中学校サブ変台変圧器更新工事 一式 清洲中学校サブ変台LBS更新工事 一式 春日中学校電灯変圧器交換工事 一式 春日中学校高圧ケーブル更新工事 一式
履 行 期 間	令和 7年 8月 13日 から 令和 7年 12月 26日
契 約 金 額	6, 600, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 600, 000円）
備 考	

契約番号
7-85-0
受付番号
7-1267

入札執行調書

受付番号

7-1267

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 8月 25日

契 約 日	令和 7年 8月 25日
請 負 業 者	株式会社西島製作所 名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄 2 - 8 - 1 2 伏見K S ビル 2 F
件 名	助七ポンプ場2号ポンプガスタービンエンジンコントローラ取替工事
履 行 場 所	清須市助七東山中26番地
業 種	0020 機械器具設置
概 要	2号ポンプガスタービンエンジンコントローラ取替工事 一式
履 行 期 間	令和 7年 8月 26日 から 令和 8年 3月 31日
契 約 金 額	51, 700, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 4, 700, 000円）
備 考	

契約番号
7-86-0
受付番号
7-1219

入札執行調書

受付番号

7-1219

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 8月 26日

契 約 日	令和 7年 8月 26日
請 負 業 者	荏原商事株式会社 中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅 1 - 1 - 4
件 名	春日配水場3号ポンプ等修繕工事
履 行 場 所	清須市春日社子地25番地
業 種	0020 機械器具設置
概 要	3号配水ポンプ分解整備 一式 3号配水ポンプ仕切弁修繕 一式 3号配水ポンプ用電磁接触器取替 一式 シーケンサーバッテリー取替 一式
履 行 期 間	令和 7年 8月 27日 から 令和 8年 3月 19日
契 約 金 額	4,730,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 430,000円)
備 考	

契約番号
7-89-0
受付番号
7-1330

入札執行調書

受付番号

7-1330

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 8月 27日

契 約 日	令和 7年 8月 27日
請 負 業 者	永昇建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日江先 4 0 プリミエール松本 4 0 2 号
件 名	公共下水道污水管整備工事R7-2（週休 2 日）
履 行 場 所	清須市清洲一丁目地内外
業 種	0001 土木一式
概 要	工事延長 L=117m 管布設工 PRP φ 200mm L=38m PRP φ 150mm L=79m マンホール工 組立 N=1箇所 小型 N=1箇所 舗装本復旧工 A=3, 598m2
履 行 期 間	令和 7年 8月 28日 から 令和 8年 2月 27日
契 約 金 額	62, 150, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 5, 650, 000円）
備 考	

契約番号
7-87-0
受付番号
7-1264

契約概要調書

令和 7年 8月 28日

契 約 日	令和 7年 8月 28日
請 負 業 者	アプロ通信株式会社 中部支社 愛知県清須市春日五反地 1 8
件 名	古城小学校、清洲東小学校インターホン更新工事
履 行 場 所	古城小学校（清須市西枇杷島町城並二丁目 2 番地 1）外1校
業 種	0008 電気
概 要	インターホン更新工事 ・ 古城小学校 インターホン（親機） 1台 インターホン（子機） 34台 ・ 清洲東小学校 インターホン（親機） 1台 インターホン（子機） 34台
履 行 期 間	令和 7年 8月 29日 から 令和 7年 12月 26日
契 約 金 額	11, 407, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 1, 037, 000円）
備 考	

契約番号
7-88-0
受付番号
7-1313

入札執行調書

受付番号

7-1313

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 8月 28日

契 約 日	令和 7年 8月 28日
請 負 業 者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑 1 1
件 名	汚染土壌除去工事（週休 2 日）
履 行 場 所	清須市西市場五丁目5番20
業 種	0005 とび・土工・コンクリート
概 要	工事概要 汚染土壌除去（掘削除去） 7 0 0 m 3 埋戻し 7 8 0 m 3 構造物撤去工 一式
履 行 期 間	令和 7年 8月 29日 から 令和 8年 2月 27日
契 約 金 額	63, 580, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 5, 780, 000円）
備 考	

契約番号
7-91-0
受付番号
7-1268

入札執行調書

受付番号

7-1268

[illegible]

変更契約概要調書

令和 7年 8月 22日

変 更 契 約 日	令和 7年 8月 22日
請 負 業 者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑 1 1
件 名	舗装本復旧工事R6-2
履 行 場 所	清須市西枇杷島町上新地内 外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	施工面積 A=11,420m2→A=11,550m2
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 8月 27日 から 令和 7年 8月 29日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	75,003,500円 (うち消費税及び地方消費税の額 6,818,500円)
変 更 金 額	(増額) 3,320,900円 (うち消費税及び地方消費税の額 301,900円)
変 更 後 契 約 金 額	78,324,400円 (うち消費税及び地方消費税の額 7,120,400円)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり。

当初受付番号
6-1239

変更受付番号
7-1491

契約番号
6-90-0

変更契約概要調書

令和 7年 8月 25日

変 更 契 約 日	令和 7年 8月 25日
請 負 業 者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑 1 1
件 名	鉄道高架付替市道改良工事その 1
履 行 場 所	清須市新清洲一丁目地内 外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	PU型側溝工 L=38m→47m 舗装工 A=296㎡→312㎡
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 12月 10日 から 令和 7年 8月 29日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	13, 860, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1, 260, 000円)
変 更 金 額	(増額) 1, 771, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 161, 000円)
変 更 後 契 約 金 額	15, 631, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1, 421, 000円)
変 更 理 由	(2) -ケ 確認困難な要因 設計図書の不一致等その他確認困難な要因による場合 1. 施工中に民地の排水管の高さが当初設計の側溝の規格では接続できないため、深型に変更する必要があるため。 2. 設計照査の結果、自由勾配側溝より安価なPU型側溝でも施工上問題ないことが確認できたため変更する。 3. 設計照査の結果、当初設計の排水設備では近年発生する集中豪雨により道路冠水が起こる可能性があるため、集水桝を追加する。 4. 現地測量の結果、道路勾配を調整するために舗装工の範囲を変更する。

当初受付番号
6-1621

変更受付番号
7-1450

契約番号
6-147-0

変更契約概要調書

令和 7年 8月 28日

変更契約日	令和 7年 8月 28日		
請負業者	株式会社大山建築 愛知県清須市西田中城下5 4		
件名	西枇杷島資源ステーション整備工事		
履行場所	清須市西枇杷島町城並一丁目1 2 番 1 の一部		
業種	0002 建築一式		
変更概要		当初	変更後
	資源保管庫設置工	2棟	2棟
	舗装工	670㎡	670㎡
	橋脚防護設置工	18箇所	18箇所
	門扉設置工	1式	1式
	電気設備工	—	1式
	看板設置工	—	1式
変更前 履行期間	令和 7年 4月 2日 から 令和 7年 8月 29日		
変更後 履行期間	—		
契約前 契約金額	26, 290, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 2, 390, 000円）		
変更金額	（増額）5, 241, 500円 （うち消費税及び地方消費税の額 476, 500円）		
変更後 契約金額	31, 531, 500円 （うち消費税及び地方消費税の額 2, 866, 500円）		
変更理由	（1）－ウ 地元調整等の処理による場合 安全対策について地元要望があり、電気設備工・看板設置工を追加した。 （2）－ク 設計図書の不一致、誤謬、脱漏、不明確な表示その他確認することが困難な要因に基づくもの 設計図書の不一致を修正した。 設計書の数量と実際の数量に差違があったため、数量を変更した。		

変更契約概要調書

令和 7年 8月 28日

変 更 契 約 日	令和 7年 8月 28日
請 負 業 者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口 3 6 - 3
件 名	鉄道高架仮側道改良工事その 3
履 行 場 所	清須市清洲地内
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	当初 令和6年6月7日から令和7年3月31日 第 1 回変更 令和6年6月7日から令和7年8月29日 第 2 回変更 令和6年6月7日から令和8年2月27日
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 6月 7日 から 令和 7年 8月 29日
変 更 後 履 行 期 間	令和 6年 6月 7日 から 令和 8年 2月 27日
契 約 前 契 約 金 額	39, 160, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 3, 560, 000円)
変 更 金 額	0円 (うち消費税及び地方消費税の額 0円)
変 更 後 契 約 金 額	39, 160, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 3, 560, 000円)
変 更 理 由	(1) -イ 発注後の外的条件 他事業及び施行条件等に関する場合 県道区域内の埋設物(水道、ガス、電気設備、雨水管)が想定よりも近接していることが発覚した。各占有者の移設工事に不測の日数を要したため工期を変更する。

変更契約概要調書

令和 7年 8月 28日

変更契約日	令和 7年 8月 28日
請負業者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口 3 6 - 3
件名	鉄道高架仮側道改良工事その 4
履行場所	清須市清洲地内
業種	0001 土木一式
変更概要	当初 令和6年7月9日から令和7年3月31日 第 1 回変更 令和6年7月9日から令和7年8月29日 第 2 回変更 令和6年7月9日から令和8年2月27日
変更前 履行期間	令和 6年 7月 9日 から 令和 7年 8月 29日
変更後 履行期間	令和 6年 7月 9日 から 令和 8年 2月 27日
契約前 契約金額	11, 000, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1, 000, 000円)
変更金額	0円 (うち消費税及び地方消費税の額 0円)
変更後 契約金額	11, 000, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1, 000, 000円)
変更理由	(1) -イ 発注後の外的条件 他事業及び施行条件等に関する場合 県道区域内の埋設物(水道、ガス、電気設備、雨水管)が想定よりも近接していることが発覚した。各占有者の移設工事に不測の日数を要したため工期を変更する。

変更契約概要調書

令和 7年 8月 28日

変更契約日	令和 7年 8月 28日
請負業者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑1 1
件名	鉄道高架仮側道改良工事その5
履行場所	清須市花水木一丁目地内外
業種	0001 土木一式
変更概要	当初 令和7年2月6日から令和7年3月31日 第1回変更 令和7年2月6日から令和7年8月29日 第2回変更 令和7年2月6日から令和7年10月31日
変更前 履行期間	令和 7年 2月 6日 から 令和 7年 8月 29日
変更後 履行期間	令和 7年 2月 6日 から 令和 7年 10月 31日
契約前 契約金額	22,957,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 2,087,000円)
変更金額	0円 (うち消費税及び地方消費税の額 0円)
変更後 契約金額	22,957,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 2,087,000円)
変更理由	1) -イ 発注後の外的条件 他事業及び施行条件等に関する場合 県道区域内の埋設物(水道、ガス、電気設備、雨水管)が想定よりも近接していることが発覚した。各占有者の移設工事に不測の日数を要したため工期を変更する。

変更契約概要調書

令和 7年 8月 29日

変 更 契 約 日	令和 7年 8月 29日
請 負 業 者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑 1 1
件 名	蓮池東新田線污水管整備工事
履 行 場 所	愛知県清須市新清洲二丁目地内
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	・ M75-1-2、M75-1-3、M103-1の計画地盤高を変更 ・ 取付管を二か所廃工
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 12月 10日 から 令和 7年 8月 29日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	6, 754, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 614, 000円）
変 更 金 額	（減額） 216, 700円 （うち消費税及び地方消費税の額 19, 700円）
変 更 後 契 約 金 額	6, 537, 300円 （うち消費税及び地方消費税の額 594, 300円）
変 更 理 由	（１）-イ 発注後の外的条件 他事業及び施行条件等に関する場合 他事業との調整により、M75-1-2、M75-1-3、M103-1の計画地盤高を変更する。 （２）-ケ 確認困難な要因 設計図書の不一致等その他確認困難な要因による場合 75-1路線において、取付管を二か所廃工する。