

契約概要調書

令和 8年 9月 7日

契 約 日	令和 8年 9月 7日
請 負 業 者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑 1 1
件 名	交通安全施設整備工事（西田中蓮池線）（週休 2 日）
履 行 場 所	清須市西田中蓮池地内
業 種	0001 土木一式
概 要	施工延長 L=70.1m 自由勾配側溝工1200×1200 L=45.261m 自由勾配側溝工900×600 L=24.802m 付帯工 一式
履 行 期 間	令和 8年 9月 8日 から 令和 9年 3月 31日
契 約 金 額	56,760,000円（うち消費税及び地方消費税の額 5,160,000円）
備 考	

契約番号
8-140-0
受付番号
8-1167

入札執行調書

受付番号

8-1167

件 名		交通安全施設整備工事（西田中蓮池線）（週休２日）			
入 札 執 行 日		令和 8年 8月 26日			
履 行 場 所		清須市西田中蓮池地内			
入 札 結 果					
No	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	2643-1 株式会社秋田組 清須営業所	54, 000, 000			
2	4445-1 株式会社アミ建設 清須営業所	53, 700, 000			
3	848-1 鵜飼建設株式会社 清須営業所	54, 000, 000			
4	783-1 永昇建設株式会社 清須営業所	52, 400, 000			
5	2386-1 株式会社柴山健工務店 清須支店	54, 000, 000			
6	938-1 稲栄産業株式会社 清須営業所	51, 600, 000			落札
7	745-1 平野建設株式会社 清須営業所	52, 700, 000			
8	2595-1 株式会社丸中組 清須営業所	53, 800, 000			
9	1289-1 美吉建設株式会社 清須支店	53, 500, 000			
10	1045-1 山一建設株式会社 清須営業所	54, 500, 000			
11	1698-1 吉永建設工業株式会社 清須営業所	53, 500, 000			

契約概要調書

令和 8年 9月 7日

契 約 日	令和 8年 9月 7日		
請 負 業 者	有限会社庭鈴造園 愛知県清須市朝日五条 7 7		
件 名	コミュニティ掲示板修繕工事		
履 行 場 所	清須市地内		
業 種	0005 とび・土工・コンクリート		
概 要	● 掲示板撤去設工 6 基 ● 新設掲示板設置設工 6 基 ● 保管掲示板設置・保護板交換修繕工 1 基		
履 行 期 間	令和 8年 9月 8日 から 令和 9年 2月 26日		
契 約 金 額	3, 916, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 356, 000円）		
備 考			

契約番号
8-141-0
受付番号
8-1178

入札執行調書

受付番号

8-1178

[illegible]

契約概要調書

令和 8年 9月 7日

契 約 日	令和 8年 9月 7日		
請 負 業 者	鵜飼建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日東出56アムニティリュウ203		
件 名	公共下水道污水管整備工事R8-1（土木・機械・電気）（週休2日）		
履 行 場 所	清須市西市場五丁目地内		
業 種	0001 土木一式		
概 要	工事延長 L=62m 管布設工 PRP φ 200mm L=24m φ 50mm（圧送管） L=46m マンホール工 組立5箇所 マンホール形式ポンプ場 1式 その他 1式		
履 行 期 間	令和 8年 9月 8日 から 令和 9年 2月 26日		
契 約 金 額	26,620,000円（うち消費税及び地方消費税の額 2,420,000円）		
備 考			

契約番号
8-142-0
受付番号
8-1304

入札執行調書

受付番号

8-1304

[illegible]

契約概要調書

令和 8年 9月 10日

契 約 日	令和 8年 9月 10日
請 負 業 者	岐建株式会社 名古屋支店 愛知県名古屋市東区葵 3 - 2 5 - 3 2
件 名	鉄道高架仮側道西市場都市下水路整備工事（週休 2 日）
履 行 場 所	清須市西市場五丁目地内外
業 種	0001 土木一式
概 要	ボックスカルバート築造工 一式 鋼矢板打込み工 一式 仮排水工 一式
履 行 期 間	令和 8年 9月 11日 から 令和 9年 3月 24日
契 約 金 額	122, 045, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 11, 095, 000円）
備 考	

契約番号
8-139-0
受付番号
8-1100

入札執行調書

受付番号
8-1100

件名		鉄道高架仮側道西市場都市下水路整備工事（週休2日）			
入札執行日		令和 8年 8月 19日			
履行場所		清須市西市場五丁目地内外			
入札結果					
No	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	2643-1 株式会社秋田組 清須営業所	124, 000, 000			
2	4445-1 株式会社アミ建設 清須営業所	123, 000, 000			
3	848-1 鵜飼建設株式会社 清須営業所	118, 800, 000			
4	783-1 永昇建設株式会社 清須営業所	124, 000, 000			
5	2-1 岐建株式会社 名古屋支店	110, 950, 000			落札
6	2386-1 株式会社柴山健工務店 清須支店	124, 000, 000			
7	938-1 稲栄産業株式会社 清須営業所	125, 000, 000			
8	745-1 平野建設株式会社 清須営業所	124, 300, 000			
9	2595-1 株式会社丸中組 清須営業所	121, 000, 000			
10	1289-1 美吉建設株式会社 清須支店	123, 400, 000			
11	1045-1 山一建設株式会社 清須営業所	125, 000, 000			
12	1698-1 吉永建設工業株式会社 清須営業所	122, 000, 000			

契約概要調書

令和 8年 9月 15日

契 約 日	令和 8年 9月 15日
請 負 業 者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口 3 6 - 3
件 名	庁舎外周整備工事
履 行 場 所	清須市須ヶ口 1 2 3 8 番地
業 種	0001 土木一式
概 要	
履 行 期 間	令和 8年 9月 16日 から 令和 9年 1月 29日
契 約 金 額	4, 510, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 410, 000円）
備 考	

契約番号
8-147-0
受付番号
8-1353

入札執行調書

受付番号

8-1353

[illegible]

契約概要調書

令和 8年 9月 16日

契 約 日	令和 8年 9月 16日
請 負 業 者	株式会社アミ建設 清須営業所 愛知県清須市春日宮重町1 9 5 番地
件 名	用排水路改修工事（西田中寺野地区）
履 行 場 所	単独土地改良事業 西田中寺野地区（清須市西田中白山地内）
業 種	0001 土木一式
概 要	用排水路改修工 34m
履 行 期 間	令和 8年 9月 17日 から 令和 9年 1月 6日
契 約 金 額	4, 730, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 430, 000円）
備 考	

契約番号
8-145-0
受付番号
8-1310

入札執行調書

受付番号

8-1310

[illegible]

契約概要調書

令和 8年 9月 24日

契 約 日	令和 8年 9月 24日
請 負 業 者	荏原商事株式会社 中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅 1 - 1 - 4
件 名	春日配水場弁類及びろ過機等修繕工事
履 行 場 所	清須市春日社子地25番地
業 種	0020 機械器具設置
概 要	県水流入弁整備 一式 県水流量調整弁整備 一式 上槽流入弁整備 一式 除マンガンろ過機ろ材入替工事 一式 除マンガンろ過機外面塗装修繕 一式 自家発電設備蓄電池取替工事 一式 キュービクル換気扇取替工事 一式
履 行 期 間	令和 8年 9月 25日 から 令和 9年 3月 19日
契 約 金 額	24,750,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 2,250,000円)
備 考	

契約番号
8-146-0
受付番号
8-1316

入札執行調書

受付番号

8-1316

[illegible]

契約概要調書

令和 8年 9月 24日

契 約 日	令和 8年 9月 24日
請 負 業 者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口 3 6 - 3
件 名	用排水路改修工事（寺野地区）
履 行 場 所	清須市寺野地内
業 種	0001 土木一式
概 要	用排水路改修工 L=56.4m
履 行 期 間	令和 8年 9月 25日 から 令和 9年 1月 6日
契 約 金 額	6,270,000円（うち消費税及び地方消費税の額 570,000円）
備 考	

契約番号
8-149-0
受付番号
8-1309

入札執行調書

受付番号

8-1309

[illegible]

契約概要調書

令和 8年 9月 24日

契 約 日	令和 8年 9月 24日
請 負 業 者	エクシオグループ株式会社 東海支店 愛知県名古屋市中区門前町 1 - 5 1
件 名	防災行政無線同報系屋外子局更新工事（週休 2 日）
履 行 場 所	清須市須ヶ口1238番地外
業 種	0022 電気通信
概 要	屋外拡声子局（更新） 69箇所 （撤去） 39箇所 親局設備T86（撤去） 一式 親局設備T115（改修） 一式
履 行 期 間	令和 8年 9月 25日 から 令和 9年 12月 28日
契 約 金 額	441, 262, 150円 （うち消費税及び地方消費税の額 40, 100, 000円）
備 考	

契約番号
8-135-0
受付番号
8-967

入札執行調書

受付番号

8-967

件名		防災行政無線同報系屋外子局更新工事（週休２日）				
入札執行日		令和 8年 7月 13日				
履行場所		清須市須ヶ口1238番地外				
入札結果						
No	業 者 名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	4363-1 エクシオグループ株式会社 東海支店	入札金額	401, 162, 150			落札
		評価値	1. 090			
		入札金額				
		評価値				
		入札金額				
		評価値				
		入札金額				
		評価値				
		入札金額				
		評価値				
		入札金額				
		評価値				
		入札金額				
		評価値				
		入札金額				
		評価値				
		入札金額				
		評価値				
		入札金額				
		評価値				
		入札金額				
		評価値				
		入札金額				
		評価値				
		入札金額				
		評価値				
		入札金額				
		評価値				

契約概要調書

令和 8年 9月 28日

契 約 日	令和 8年 9月 28日
請 負 業 者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口 3 6 - 3
件 名	重要給水施設耐震配水管布設工事R8-1（週休 2 日）
履 行 場 所	清須市春日焼田地内 外
業 種	0026 水道施設
概 要	配水管路布設延長 L=459.84m 舗装本復旧 A=520.78m2
履 行 期 間	令和 8年 9月 29日 から 令和 9年 2月 26日
契 約 金 額	47,630,000円 （うち消費税及び地方消費税の額 4,330,000円）
備 考	

契約番号
8-150-0
受付番号
8-1286

入札執行調書

受付番号

8-1286

[illegible]

変更契約概要調書

令和 8年 9月 11日

変 更 契 約 日	令和 8年 9月 11日
請 負 業 者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑 1 1
件 名	本町保育園園庭駐車場舗装工事
履 行 場 所	本町保育園（清須市清洲2215番地）
業 種	0013 ほ装
変 更 概 要	・ 舗装範囲の数量変更 舗装 490m2→480m2 掘削 147m3→144m3 ・ 舗装構成の変更 密粒度アスファルトから開粒度アスファルトへ変更 ・ 排水設備の新設 集水桝の新設 ・ 区画線の設置 区画線を新設
変 更 前 履 行 期 間	令和 8年 5月 19日 から 令和 8年 9月 30日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	4, 873, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 443, 000円）
変 更 金 額	（増額） 1, 373, 900円 （うち消費税及び地方消費税の額 124, 900円）
変 更 後 契 約 金 額	6, 246, 900円 （うち消費税及び地方消費税の額 567, 900円）
変 更 理 由	別紙「変更理由書」のとおり

変更契約概要調書

令和 8年 9月 15日

変 更 契 約 日	令和 8年 9月 15日
請 負 業 者	株式会社大山建築 愛知県清須市西田中城下 5 4
件 名	本町保育園遊戯室木製床改修工事
履 行 場 所	本町保育園(清須市清洲2215番地)
業 種	0002 建築一式
変 更 概 要	・ 施工範囲の数量変更 230m2→253m2 ・ 施工方法による工種変更 既設巾木撤去工 廃工
変 更 前 履 行 期 間	令和 8年 5月 19日 から 令和 8年 11月 27日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	7, 095, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 645, 000円)
変 更 金 額	(増額) 456, 500円 (うち消費税及び地方消費税の額 41, 500円)
変 更 後 契 約 金 額	7, 551, 500円 (うち消費税及び地方消費税の額 686, 500円)
変 更 理 由	別紙「変更理由書」のとおり

変更契約概要調書

令和 8年 9月 28日

変 更 契 約 日	令和 8年 9月 28日
請 負 業 者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲1980-10
件 名	清洲駅前地区街区公園整備工事（週休2日）
履 行 場 所	清須市一場地内
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	工期完了日について令和8年9月30日から令和8年11月30日へ変更するもの
変 更 前 履 行 期 間	令和 8年 3月 3日 から 令和 8年 9月 30日
変 更 後 履 行 期 間	令和 8年 3月 3日 から 令和 8年 11月 30日
契 約 前 契 約 金 額	95,150,000円（うち消費税及び地方消費税の額 8,650,000円）
変 更 金 額	0円（うち消費税及び地方消費税の額 0円）
変 更 後 契 約 金 額	95,150,000円（うち消費税及び地方消費税の額 8,650,000円）
変 更 理 由	建築工事の施工に必要となる関係機関との協議に不測の日数を要したため、工期延長を行うもの。

当初受付番号
7-1898

変更受付番号
8-1409

契約番号
7-168-0

変更契約概要調書

令和 8年 9月 28日

変 更 契 約 日	令和 8年 9月 28日
請 負 業 者	吉永建設工業株式会社 清須営業所 愛知県清須市廻間 1 - 2 3 - 9
件 名	公共下水道雨水管整備工事R7-1（週休2日）
履 行 場 所	清須市助七五反田地内外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	原工期 着手 令和8年1月8日 完了 令和8年9月30日 変更工期 着手 令和8年1月8日 完了 令和9年3月31日
変 更 前 履 行 期 間	令和 8年 1月 8日 から 令和 8年 9月 30日
変 更 後 履 行 期 間	令和 8年 1月 8日 から 令和 9年 3月 31日
契 約 前 契 約 金 額	106,480,000円（うち消費税及び地方消費税の額 9,680,000円）
変 更 金 額	0円（うち消費税及び地方消費税の額 0円）
変 更 後 契 約 金 額	106,480,000円（うち消費税及び地方消費税の額 9,680,000円）
変 更 理 由	M4人孔からHPφ600を本管へ接続するにあたり、ガス管との離隔がとれない事から支障移設工事が必要となり、同工事の影響で全体の工程に約半年の遅れが生じたため。

変更契約概要調書

令和 8年 9月 28日

変 更 契 約 日	令和 8年 9月 28日
請 負 業 者	株式会社丸中組 清須営業所 愛知県清須市朝日愛宕2 1 0
件 名	公共下水道污水管整備工事R7-1（週休2日）
履 行 場 所	清須市一場土居地内外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	
変 更 前 履 行 期 間	令和 7年 5月 29日 から 令和 8年 9月 30日
変 更 後 履 行 期 間	令和 7年 5月 29日 から 令和 9年 2月 26日
契 約 前 契 約 金 額	67,320,000円（うち消費税及び地方消費税の額 6,120,000円）
変 更 金 額	0円（うち消費税及び地方消費税の額 0円）
変 更 後 契 約 金 額	67,320,000円（うち消費税及び地方消費税の額 6,120,000円）
変 更 理 由	本工事の前提となる区画整理事業に遅れが生じており、それに伴い本工事の工期末を令和8年9月末から令和9年2月末に変更する必要があるため。

変更契約概要調書

令和 8年 9月 30日

変更契約日	令和 8年 9月 30日
請負業者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑1 1
件名	排水路改修工事（一場地内）
履行場所	清須市一場地内
業種	0001 土木一式
変更概要	(1) ウ 【変更】 ・工期 終了 令和8年9月30日 → 令和9年2月21日 ・リフトローラー施工 → バックホウ施工 ・プレキャストU型水路（B800×H700×L2000）L=51m → プレキャストU型水路（B800×H700×L1000）L=51m ・現場打ち水路蓋 現場打ち → プレキャスト蓋（N=15枚） ・敷鉄板 1524×6096 N=42枚 → 917×1829 N=49枚、1524×6096 N=26枚 ・コンクリート土留め撤去 L=31.94m → 0m 【追加】 ・コンクリート土留め設置 L=34m ・ガードパイプ新設 L=3m (2) ケ
変更前履行期間	令和 7年 12月 26日 から 令和 8年 9月 30日
変更後履行期間	令和 7年 12月 26日 から 令和 9年 2月 21日
契約前契約金額	26,070,000円（うち消費税及び地方消費税の額 2,370,000円）
変更金額	（増額）2,633,400円（うち消費税及び地方消費税の額 239,400円）
変更後契約金額	28,703,400円（うち消費税及び地方消費税の額 2,609,400円）
変更理由	(1)ウ①施工に必要なヤードの確保に当たり、土地所有者との調整に不足の日数が必要となったため。また、施工方法について、当初設計のリフトローラーを用いた施工では隣接する民地への影響が大きいことから施工方法を変更することとなったため施工方法の検討に時間を要した。②地元の要望により交通安全対策を追加する。(2)ケ 水路の土砂の堆積が当初の想定よりも多いため浚渫を行う。また、バキューム車を水路に横付けするため、歩車道境界ブロックを撤去復旧する。