

契約概要調書

令和 7年 11月 12日

契 約 日	令和 7年 11月 12日
請 負 業 者	鵜飼建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日東出 5 6 番地アミューニティリュウ 2 0 3
件 名	舗装本復旧工事R7-3（週休2日）
履 行 場 所	清須市春日式屋敷地内外
業 種	0013 ほ装
概 要	舗装工 → 2010m2
履 行 期 間	令和 7年 11月 13日 から 令和 8年 3月 13日
契 約 金 額	16,720,000円（うち消費税及び地方消費税の額 1,520,000円）
備 考	

契約番号
7-119-0
受付番号
7-1585

入札執行調書

受付番号

7-1585

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 11月 17日

契 約 日	令和 7年 11月 17日
請 負 業 者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲1980-10
件 名	用排水路改修工事
履 行 場 所	清須市西枇杷島町小田井三丁目地内
業 種	0001 土木一式
概 要	工事延長 L=50m 自由勾配側溝(500×1100) L=21m 自由勾配側溝(500×1000) L=24m
履 行 期 間	令和 7年 11月 18日 から 令和 8年 3月 31日
契 約 金 額	9,460,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 860,000円)
備 考	

契約番号
7-123-0
受付番号
7-1580

入札執行調書

受付番号

7-1580

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 11月 17日

契 約 日	令和 7年 11月 17日
請 負 業 者	株式会社八神工務 愛知県清須市土器野 7 6 5
件 名	春日小学校体育器具庫更新工事
履 行 場 所	春日小学校（清須市春日振形 1 3 1 番地）
業 種	0002 建築一式
概 要	春日小学校体育器具庫更新工事 ・ 建築工事 直接仮設工事 土工事 地業工事 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 本体工事 既設建物解体工事
履 行 期 間	令和 7年 11月 18日 から 令和 8年 3月 20日
契 約 金 額	9, 078, 300円 （うち消費税及び地方消費税の額 825, 300円）
備 考	

契約番号
7-120-0
受付番号
7-1612

入札執行調書

受付番号

7-1612

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 11月 25日

契 約 日	令和 7年 11月 25日
請 負 業 者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲1980-10
件 名	公共下水道雨水管整備工事R6-1繰越（週休2日）
履 行 場 所	清須市土田一丁目地内外
業 種	0001 土木一式
概 要	工事延長 L=19.6m ボックスカルバート布設工 □2200×1200 L= 0.95m ボックスカルバート布設工 □2100×1200 L=18.65m その他 一式
履 行 期 間	令和 7年 11月 26日 から 令和 8年 3月 31日
契 約 金 額	50,600,000円 （うち消費税及び地方消費税の額 4,600,000円）
備 考	

契約番号
7-125-0
受付番号
7-1604

入札執行調書

受付番号
7-1604

件名		公共下水道雨水管整備工事R6-1繰越（週休2日）			
入札執行日		令和 7年 11月 6日			
履行場所		清須市土田一丁目地内外			
入札結果					
No	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	2643-1 株式会社秋田組 清須営業所	48, 100, 000			
2	4445-1 株式会社アミ建設 清須営業所	47, 600, 000			
3	848-1 鵜飼建設株式会社 清須営業所	48, 000, 000			
4	783-1 永昇建設株式会社 清須営業所	48, 300, 000			
5	2386-1 株式会社柴山健工務店 清須支店	46, 000, 000			落札
6	938-1 稲栄産業株式会社 清須営業所	48, 000, 000			
7	745-1 平野建設株式会社 清須営業所	47, 600, 000			
8	2595-1 株式会社丸中組 清須営業所	47, 500, 000			
9	1289-1 美吉建設株式会社 清須支店	47, 800, 000			
10	1045-1 山一建設株式会社 清須営業所	48, 590, 000			
11	1698-1 吉永建設工業株式会社 清須営業所	47, 600, 000			

変更契約概要調書

令和 7年 11月 18日

変更契約日	令和 7年 11月 18日
請負業者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口 3 6 - 3
件名	鍋片試験場線舗装修繕工事
履行場所	清須市鍋片一丁目地内
業種	0013 ほ装
変更概要	(1)エ 安全対策に基づき、交通誘導員を増加する。 交通誘導警備員 12人→13人 (2)ク 事前測量の結果、設計数量と差異が生じたため、現地に合わせて変更する。 表層 A=300㎡ → A=326㎡ 取り合わせ工 A=100㎡ → A=130㎡ 舗装版破碎(t=50) A=400㎡ → A=456㎡ 縁石工 A=7m → L=4.8m
変更前 履行期間	令和 7年 7月 29日 から 令和 7年 12月 26日
変更後 履行期間	-
契約前 契約金額	3,707,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 337,000円)
変更金額	(増額) 410,300円 (うち消費税及び地方消費税の額 37,300円)
変更後 契約金額	4,117,300円 (うち消費税及び地方消費税の額 374,300円)
変更理由	(1)エ 安全対策に基づき、交通誘導員を増加する。 (2)ク 事前測量の結果、設計数量と差異が生じたため、現地に合わせて変更する。

変更契約概要調書

令和 7年 11月 21日

変 更 契 約 日	令和 7年 11月 21日
請 負 業 者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲１９８０－１０
件 名	排水路改修工事その１８（春日西牧前及び春日宮重地内）（週休２日）
履 行 場 所	清須市春日西牧前及び春日宮重地内
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	工期：完了 令和7年12月26日 → 令和8年3月31日
変 更 前 履 行 期 間	令和 7年 2月 26日 から 令和 7年 12月 26日
変 更 後 履 行 期 間	令和 7年 2月 26日 から 令和 8年 3月 31日
契 約 前 契 約 金 額	23,540,000円（うち消費税及び地方消費税の額 2,140,000円）
変 更 金 額	0円（うち消費税及び地方消費税の額 0円）
変 更 後 契 約 金 額	23,540,000円（うち消費税及び地方消費税の額 2,140,000円）
変 更 理 由	（１）ウ 地元調整等の処理による場合 施工箇所の土地を借地している商業施設との調整の結果、工期を延長する必要があるため。

当初受付番号
6-1891

変更受付番号
7-1684

契約番号
6-179-0