



第5号様式（第4条関係）

契 約 概 要 調 書

令和3年11月16日

|           |   |         |    |     |    |         |    |         |    |     |    |  |  |
|-----------|---|---------|----|-----|----|---------|----|---------|----|-----|----|--|--|
| 契 約 年 月 日 | 令和3年11月16日  |         |    |     |    |         |    |         |    |     |    |  |  |
| 契 約 業 者 名 | 稲栄産業株式会社 清須営業所  |         |    |     |    |         |    |         |    |     |    |  |  |
| 契約業者の住所   | 愛知県清須市春日小松生50   |         |    |     |    |         |    |         |    |     |    |  |  |
| 工 事 名 称   | 小場塚ポンプ場 公共下水道接続工事   |         |    |     |    |         |    |         |    |     |    |  |  |
| 路線等の名称    | 小場塚ポンプ場   |         |    |     |    |         |    |         |    |     |    |  |  |
| 工 事 場 所   | 清須市西枇杷島町小場塚1175番地   |         |    |     |    |         |    |         |    |     |    |  |  |
| 工 事 種 別   | 土木一式工事  |         |    |     |    |         |    |         |    |     |    |  |  |
| 工 事 の 概 要 | <table border="0"> <tr> <td>配管工</td> <td>一式</td> <td>仮設工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>側溝撤去復旧工</td> <td>一式</td> <td>舗装撤去復旧工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>縁石工</td> <td>一式</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 配管工     | 一式 | 仮設工 | 一式 | 側溝撤去復旧工 | 一式 | 舗装撤去復旧工 | 一式 | 縁石工 | 一式 |  |  |
| 配管工       | 一式  | 仮設工     | 一式 |     |    |         |    |         |    |     |    |  |  |
| 側溝撤去復旧工   | 一式  | 舗装撤去復旧工 | 一式 |     |    |         |    |         |    |     |    |  |  |
| 縁石工       | 一式  |         |    |     |    |         |    |         |    |     |    |  |  |
| 工 期       | 着手 令和3年11月17日<br>完了 令和4年3月11日   |         |    |     |    |         |    |         |    |     |    |  |  |
| 請 負 代 金 額 | 金4,015,000円<br>うち消費税及び地方消費税の額 金365,000円   |         |    |     |    |         |    |         |    |     |    |  |  |