

契約概要調書

令和 7年 10月 1日

契 約 日	令和 7年 10月 1日
請 負 業 者	三岳工業株式会社 愛知県清須市春日白弓 1 0 3 番地
件 名	春日 B & G 体育館空調設備新設等工事
履 行 場 所	清須市春日東出6番地
業 種	0009 管
概 要	空調設備等工事 一式 【工事内容】 Ⅰ. 機械設備工事 空調設備新設及び既設更新工事 Ⅱ. 建築工事 空調設備改修に伴う天井改修工事、建具改修工事、外構改修工事 Ⅲ. 電気設備工事 空調設備改修に伴う電気設備改修工事
履 行 期 間	令和 7年 10月 2日 から 令和 8年 3月 31日
契 約 金 額	80,850,000円 （うち消費税及び地方消費税の額 7,350,000円）
備 考	

契約番号
7-108-0
受付番号
7-1308

入札執行調書

受付番号

7-1308

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 10月 1日

契 約 日	令和 7年 10月 1日
請 負 業 者	株式会社丸中組 清須営業所 愛知県清須市朝日愛宕 2 1 0
件 名	道路維持修繕工事 春日地区 7-2
履 行 場 所	春日地区全域
業 種	0001 土木一式
概 要	舗装工（車道・路肩部） 222㎡(1月あたり37㎡×6月) 舗装工（歩道部） 18㎡(1月あたり3㎡×6月) 陥没修繕工 6箇所(1月あたり1箇所×6月)
履 行 期 間	令和 7年 10月 2日 から 令和 8年 3月 31日
契 約 金 額	6, 050, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 550, 000円）
備 考	

契約番号
7-100-0
受付番号
7-1464

入札執行調書

受付番号

7-1464

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 10月 1日

契 約 日	令和 7年 10月 1日		
請 負 業 者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲1980-10		
件 名	道路維持修繕工事 清洲地区 7-2		
履 行 場 所	清洲地区全域		
業 種	0001 土木一式		
概 要	舗装工（車道・路肩部） 75㎡（1ヶ月あたり12.5㎡×6月） 舗装工（歩道部） 54㎡（1ヶ月あたり9㎡×6月） 陥没修繕 9箇所（1ヶ月あたり1.5箇所×6月）		
履 行 期 間	令和 7年 10月 2日 から 令和 8年 3月 31日		
契 約 金 額	6,138,000円（うち消費税及び地方消費税の額 558,000円）		
備 考			

契約番号
7-98-0
受付番号
7-1443

入札執行調書

受付番号

7-1443

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 10月 1日

契 約 日	令和 7年 10月 1日
請 負 業 者	株式会社新高土木 愛知県清須市西枇杷島町問屋 5 3 - 5
件 名	道路維持修繕工事 新川地区 7-2
履 行 場 所	新川地区全域
業 種	0001 土木一式
概 要	舗装工（車道・路肩部）90㎡（1月あたり15㎡×6月） 舗装工（歩道部）60㎡（1月あたり10㎡×6月） 陥没修繕工 6箇所（1月あたり1箇所×6月）
履 行 期 間	令和 7年 10月 2日 から 令和 8年 3月 31日
契 約 金 額	6, 072, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 552, 000円）
備 考	

契約番号
7-97-0
受付番号
7-1434

入札執行調書

受付番号

7-1434

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 10月 1日

契 約 日	令和 7年 10月 1日		
請 負 業 者	株式会社秋田組 清須営業所 愛知県清須市清洲 3－1 4－3 アポロ第 2 万恵マンション 1 0 7		
件 名	道路維持修繕工事 西枇杷島地区 7-2		
履 行 場 所	西枇杷島地区全域		
業 種	0001 土木一式		
概 要	舗装工（車道・路肩部） 78㎡（1月あたり13㎡×6月） 舗装工（歩道部） 60㎡（1月あたり10㎡×6月） 陥没修繕工 6箇所（1月あたり1箇所×6月）		
履 行 期 間	令和 7年 10月 2日 から 令和 8年 3月 31日		
契 約 金 額	6, 105, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 555, 000円）		
備 考			

契約番号
7-99-0
受付番号
7-1459

入札執行調書

受付番号

7-1459

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 10月 14日

契 約 日	令和 7年 10月 14日
請 負 業 者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲1 9 8 0－1 0
件 名	重要給水施設配水管路等耐震化工事R7-1
履 行 場 所	清須市春日落合地内
業 種	0026 水道施設
概 要	L=173.4m
履 行 期 間	令和 7年 10月 15日 から 令和 8年 2月 27日
契 約 金 額	40,535,000円 （うち消費税及び地方消費税の額 3,685,000円）
備 考	

契約番号
7-111-0
受付番号
7-1390

入札執行調書

受付番号

7-1390

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 10月 27日

契 約 日	令和 7年 10月 27日
請 負 業 者	朝日電気工業株式会社 愛知県名古屋市中村区本陣通 4－4 8
件 名	清須市役所電話設備整備工事
履 行 場 所	清須市須ヶ口 1 2 3 8 番地
業 種	0022 電気通信
概 要	
履 行 期 間	令和 7年 10月 28日 から 令和 8年 6月 30日
契 約 金 額	19, 580, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 1, 780, 000円）
備 考	

契約番号
7-112-0
受付番号
7-1560

入札執行調書

受付番号

7-1560

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 10月 27日

契 約 日	令和 7年 10月 27日
請 負 業 者	有限会社庭鈴造園 愛知県清須市朝日五条 7 7
件 名	都市公園遊具改修更新工事 7 - 1
履 行 場 所	清須市土田二丁目地内 外
業 種	0005 とび・土工・コンクリート
概 要	公園土工 一式 遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式
履 行 期 間	令和 7年 10月 28日 から 令和 8年 3月 23日
契 約 金 額	15,840,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,440,000円)
備 考	

契約番号
7-114-0
受付番号
7-1570

入札執行調書

受付番号

7-1570

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 10月 28日

契 約 日	令和 7年 10月 28日
請 負 業 者	有限会社吉星造園土木 清須支店 愛知県清須市廻間 1 - 1 - 8
件 名	都市公園遊具改修更新工事 7 - 2
履 行 場 所	清須市阿原鴨池地内 外
業 種	0005 とび・土工・コンクリート
概 要	公園土工 N = 1 式 遊戯施設整備工 N = 1 式 公園施設等撤去工 N = 1 式
履 行 期 間	令和 7年 10月 29日 から 令和 8年 3月 23日
契 約 金 額	12, 120, 900円 (うち消費税及び地方消費税の額 1, 101, 900円)
備 考	

契約番号
7-113-0
受付番号
7-1564

入札執行調書

受付番号

7-1564

[illegible]

変更契約概要調書

令和 7年 10月 27日

変 更 契 約 日	令和 7年 10月 27日
請 負 業 者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑 1 1
件 名	鉄道高架仮側道改良工事その 5
履 行 場 所	清須市花水木一丁目地内外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	【追加】 路盤工 RC-40 A=333㎡、M-40（有材利用）A=172㎡ 路盤工（交差点部擦り付け）t=3cm A=92㎡、t=10cm A=107㎡ 仮設フェンス L=105m 【変更】 PU型側溝 PU3-B300-H500 L=27m→3m 表層工 A=1,670㎡→1,810㎡
変 更 前 履 行 期 間	令和 7年 2月 6日 から 令和 7年 10月 31日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	22,957,000円（うち消費税及び地方消費税の額 2,087,000円）
変 更 金 額	（増額）1,543,300円（うち消費税及び地方消費税の額 140,300円）
変 更 後 契 約 金 額	24,500,300円（うち消費税及び地方消費税の額 2,227,300円）
変 更 理 由	1）-イ 発注後の外的条件 他事業及び施行条件等に関する場合 埋蔵文化財センターとの調整の結果、調査のために掘り起こされた箇所を砕石で舗装することになったため。また、現場事務所として利用される箇所の側溝工を減工とするため。 1）-ウ 発注後の外的条件 地元調整等の処理による場合 交差点部の擦り付けについて、自動車通行時の音や段差を減らすために面積を広げる。また、柵を撤去した箇所について、交通安全のためフェンスを設置する。