

契約概要調書

令和 7年 12月 1日

契約日	令和 7年 12月 1日
請負業者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲1980-10
件名	交通安全施設整備工事（西田中蓮池線）（週休2日）
履行場所	清須市西田中蓮池地内
業種	0001 土木一式
概要	施工延長 L=102m 自由勾配側溝工1200*1100~1200 L=45m 自由勾配側溝工600*800~900 L=36m ボックスカルバート敷設工 L=21m 舗装工 A=150m ² 付帯工 一式
履行期間	令和 7年 12月 2日 から 令和 8年 3月 31日
契約金額	61,600,000円（うち消費税及び地方消費税の額 5,600,000円）
備考	

契約番号
7-130-0
受付番号
7-1602

入札執行調書

受付番号

7-1602

件名		交通安全施設整備工事（西田中蓮池線）（週休2日）			
入札執行日		令和 7年 11月 13日			
履行場所		清須市西田中蓮池地内			
入札結果					
No	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2643-1 株式会社秋田組 清須営業所	58,500,000			
2	4445-1 株式会社アミ建設 清須営業所	58,200,000			
3	848-1 鵜飼建設株式会社 清須営業所	58,000,000			
4	783-1 永昇建設株式会社 清須営業所	58,900,000			
5	2386-1 株式会社柴山健工務店 清須支店	56,000,000			落札
6	938-1 稲栄産業株式会社 清須営業所	58,000,000			
7	745-1 平野建設株式会社 清須営業所	58,000,000			
8	2595-1 株式会社丸中組 清須営業所	58,000,000			
9	1289-1 美吉建設株式会社 清須支店	58,300,000			
10	1045-1 山一建設株式会社 清須営業所	59,000,000			
11	1698-1 吉永建設工業株式会社 清須営業所	57,400,000			

契約概要調書

令和 7年 12月 1日

契約日	令和 7年 12月 1日
請負業者	株式会社オカシズ 清須営業所 愛知県清須市西枇杷島町城並 3 - 1 7 - 8
件名	上条線舗装修繕工事（週休2日）
履行場所	清須市上条地内
業種	0013 ほ装
概要	延長 L=320m 表層工(歩道部) A=1,680m ² 表層工(車道部) A=1,680m ² 路上路盤再生工 A=1,680m ²
履行期間	令和 7年 12月 2日 から 令和 8年 3月 31日
契約金額	29,480,000円（うち消費税及び地方消費税の額 2,680,000円）
備考	

契約番号
7-131-0
受付番号
7-1607

入札執行調書

受付番号

7-1607

件名	上条線舗装修繕工事（週休2日）				
入札執行日	令和 7年 11月 13日				
履行場所	清須市上条地内				
入 札 結 果					
No	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	2643-1 株式会社秋田組 清須営業所	29,200,000			
2	4445-1 株式会社アミ建設 清須営業所	29,000,000			
3	848-1 鵜飼建設株式会社 清須営業所	29,300,000			
4	783-1 永昇建設株式会社 清須営業所	29,600,000			
5	2334-1 株式会社オカシズ 清須営業所	26,800,000			落札
6	2386-1 株式会社柴山健工務店 清須支店	29,500,000			
7	938-1 稲栄産業株式会社 清須営業所	29,000,000			
8	745-1 平野建設株式会社 清須営業所	28,400,000			
9	2595-1 株式会社丸中組 清須営業所	29,000,000			
10	1289-1 美吉建設株式会社 清須支店	29,300,000			
11	1045-1 山一建設株式会社 清須営業所	28,400,000			
12	1698-1 吉永建設工業株式会社 清須営業所	28,400,000			

契約概要調書

令和 7年 12月 10日

契約日	令和 7年 12月 10日
請負業者	鵜飼建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日東出56番地アムニティリュウ203
件名	舗装本復旧工事R7-4 (週休2日)
履行場所	清須市一場地内
業種	0013 ほ装
概要	舗装工 839㎡
履行期間	令和 7年 12月 11日 から 令和 8年 3月 13日
契約金額	9,570,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 870,000円)
備考	

契約番号
7-132-0
受付番号
7-1691

契約概要調書

令和 7年 12月 10日

契約日	令和 7年 12月 10日
請負業者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口36-3
件名	舗装修繕工事（西枇杷島地区）
履行場所	清須市西枇杷島町古城二丁目地内外
業種	0013 ほ装
概要	延長 L=415m 表層工（車道部） A=2,200㎡ 表層工（歩道部） A=520㎡ 基層工 A=1,890㎡ 掘削工 V=95m³ 区画線工 一式
履行期間	令和 7年 12月 11日 から 令和 8年 3月 31日
契約金額	23,540,000円（うち消費税及び地方消費税の額 2,140,000円）
備考	

契約番号
7-133-0
受付番号
7-1692

契約概要調書

令和 7年 12月 15日

契約日	令和 7年 12月 15日
請負業者	中野建設株式会社 愛知県一宮市新生4-1-7
件名	令和7年度西枇杷島地区小中学校特別教室空調設備設置工事
履行場所	西枇杷島小学校（清須市西枇杷島町住吉1番地）はじめ3校
業種	0002 建築一式
概要	<ul style="list-style-type: none">空調設備設置工事 西枇杷島小学校 3室（室内機（ガス式）5台） 古城小学校 2室（室内機（電気式）2台） 西枇杷島中学校 5室（室内機（ガス式）6台、室内機（電気式）2台）空調設備設置に伴う附帯工事
履行期間	令和 7年 12月 16日 から 令和 8年 3月 31日
契約金額	92,092,000円（うち消費税及び地方消費税の額 8,372,000円）
備考	

契約番号
7-134-0
受付番号
7-1665

契約概要調書

令和 7年 12月 15日

契約日	令和 7年 12月 15日
請負業者	三岳工業株式会社 愛知県清須市春日白弓103番地
件名	令和7年度清洲地区小中学校特別教室空調設備設置工事
履行場所	清洲小学校（清須市清洲1013番地）はじめ2校
業種	0002 建築一式
概要	<ul style="list-style-type: none">空調設備設置工事 清洲小学校 1室（室内機（ガス式）2台） 清洲中学校 3室（室内機（ガス式）7台）空調設備設置に伴う附帯工事
履行期間	令和 7年 12月 16日 から 令和 8年 3月 31日
契約金額	31,350,000円（うち消費税及び地方消費税の額 2,850,000円）
備考	

契約番号
7-135-0
受付番号
7-1666

契約概要調書

令和 7年 12月 15日

契約日	令和 7年 12月 15日
請負業者	美吉建設株式会社 清須支店 愛知県清須市西枇杷島町北二ツ杵 9 0
件名	令和 7 年度新川地区小中学校特別教室空調設備設置工事
履行場所	新川小学校（清須市須ヶ口 1 2 3 9 番地）はじめ 3 校
業種	0002 建築一式
概要	<ul style="list-style-type: none">空調設備設置工事 新川小学校 2 室（室内機（ガス式）3 台） 星の宮小学校 1 室（室内機（ガス式）2 台） 新川中学校 4 室（室内機（ガス式）1 0 台）空調設備設置に伴う附带工事
履行期間	令和 7年 12月 16日 から 令和 8年 3月 31日
契約金額	85,800,000円（うち消費税及び地方消費税の額 7,800,000円）
備考	

契約番号
7-136-0
受付番号
7-1667

契約概要調書

令和 7年 12月 15日

契約日	令和 7年 12月 15日
請負業者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口36-3
件名	令和7年度春日地区小中学校特別教室空調設備設置工事
履行場所	春日小学校（清須市春日振形131番地）はじめ2校
業種	0002 建築一式
概要	<ul style="list-style-type: none">空調設備設置工事 春日小学校 1室（室内機（ガス式）3台） 春日中学校 3室（室内機（ガス式）8台）空調設備設置に伴う附帯工事
履行期間	令和 7年 12月 16日 から 令和 8年 3月 31日
契約金額	44,220,000円（うち消費税及び地方消費税の額 4,020,000円）
備考	

契約番号
7-137-0
受付番号
7-1668

契約概要調書

令和 7年 12月 17日

契約日	令和 7年 12月 17日
請負業者	アプロ通信株式会社 中部支社 愛知県清須市春日五反地 1 8
件名	春日公民館館内非常放送設備更新
履行場所	清須市春日公民館 清須市春日東出8番地 2
業種	0022 電気通信
概要	館内非常放送設備更新 一式
履行期間	令和 7年 12月 18日 から 令和 8年 2月 27日
契約金額	2,519,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 229,000円)
備考	

契約番号
7-140-0
受付番号
7-1687

契約概要調書

令和 7年 12月 22日

契約日	令和 7年 12月 22日
請負業者	株式会社丸中組 清須営業所 愛知県清須市朝日愛宕 2 1 0
件名	街路樹植替工事（寺野花園地内）
履行場所	清須市寺野花園地内
業種	0001 土木一式
概要	植栽工 23本 舗装工 一式 附帯工 一式
履行期間	令和 7年 12月 23日 から 令和 8年 3月 27日
契約金額	12,100,000円（うち消費税及び地方消費税の額 1,100,000円）
備考	

契約番号
7-141-0
受付番号
7-1720

契約概要調書

令和 7年 12月 22日

契約日	令和 7年 12月 22日
請負業者	鵜飼建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日東出56番地アムニティリュウ203
件名	舗装修繕工事（春日地区）
履行場所	清須市春日宮重町地内外
業種	0013 ほ装
概要	延長 L=260m 表層工 (b>3.0m) A=1,440m ² 表層工 (b>1.4m) A=60m ² 基層工 A=1,440m ² 掘削工 V=72m ³ 区画線工 一式
履行期間	令和 7年 12月 23日 から 令和 8年 3月 31日
契約金額	14,080,000円（うち消費税及び地方消費税の額 1,280,000円）
備考	

契約番号
7-142-0
受付番号
7-1723

契約概要調書

令和 7年 12月 22日

契約日	令和 7年 12月 22日
請負業者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口36-3
件名	舗装修繕工事（新川地区）
履行場所	清須市須ヶ口駅前2丁目地内外
業種	0013 ほ装
概要	延長 L=460m 表層工（車道） A=1,660m ² 表層工（歩道） A=250m ² 区画線工 一式
履行期間	令和 7年 12月 23日 から 令和 8年 3月 31日
契約金額	12,760,000円（うち消費税及び地方消費税の額 1,160,000円）
備考	

契約番号
7-143-0
受付番号
7-1724

契約概要調書

令和 7年 12月 22日

契約日	令和 7年 12月 22日
請負業者	株式会社オカシズ 清須営業所 愛知県清須市西枇杷島町城並 3 - 1 7 - 8
件名	舗装修繕工事（清洲地区）
履行場所	清須市朝日弥生地内外
業種	0013 ほ装
概要	延長 L=420m 表層工 A=2,400m ² 区画線工 一式
履行期間	令和 7年 12月 23日 から 令和 8年 3月 31日
契約金額	15,400,000円（うち消費税及び地方消費税の額 1,400,000円）
備考	

契約番号
7-144-0
受付番号
7-1726

契約概要調書

令和 7年 12月 22日

契約日	令和 7年 12月 22日
請負業者	株式会社秋田組 清須営業所 愛知県清須市清洲3-14-3 アポロ第2万恵マンション107
件名	斎苑関連貝塚5号線舗装修繕工事
履行場所	愛知県清須市朝日貝塚地内
業種	0013 ほ装
概要	延長 L=230m 表層工 A=1,640m ² 基層工 A=1,640m ² 掘削工 V=82m ³ 区画線工 一式
履行期間	令和 7年 12月 23日 から 令和 8年 3月 31日
契約金額	17,105,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,555,000円)
備考	

契約番号
7-145-0
受付番号
7-1728

契約概要調書

令和 7年 12月 22日

契約日	令和 7年 12月 22日
請負業者	有限会社川口水道工業 愛知県清須市春日野田町79番地
件名	取付管設置工事R7-9
履行場所	清須市西枇杷島町下新66番地先 外
業種	0001 土木一式
概要	取付管設置→11箇所 接続ます設置→9箇所
履行期間	令和 7年 12月 23日 から 令和 8年 2月 27日
契約金額	5,610,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 510,000円)
備考	

契約番号
7-146-0
受付番号
7-1734

契約概要調書

令和 7年 12月 22日

契約日	令和 7年 12月 22日
請負業者	有限会社川口水道工業 愛知県清須市春日野田町79番地
件名	春日配水場配水塔配管防食補修及び自己水配管修繕工事
履行場所	清須市春日社子地25番地
業種	0026 水道施設
概要	自己水給水配管取替 HPPE φ100 L=44.86m 防食補修箇所 56箇所
履行期間	令和 7年 12月 23日 から 令和 8年 3月 31日
契約金額	11,770,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,070,000円)
備考	

契約番号
7-147-0
受付番号
7-1748

契約概要調書

令和 7年 12月 23日

契約日	令和 7年 12月 23日
請負業者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲1980-10
件名	用排水路改修工事（春日落合地区）
履行場所	清須市春日落合地内
業種	0001 土木一式
概要	組立水路工 延長L=79.1m
履行期間	令和 7年 12月 24日 から 令和 8年 3月 31日
契約金額	11,550,000円（うち消費税及び地方消費税の額 1,050,000円）
備考	

契約番号
7-152-0
受付番号
7-1745

契約概要調書

令和 7年 12月 25日

契約日	令和 7年 12月 25日
請負業者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑 1 1
件名	排水路改修工事（一場地内）
履行場所	清須市一場地内
業種	0001 土木一式
概要	排水工 L=66m
履行期間	令和 7年 12月 26日 から 令和 8年 3月 31日
契約金額	26,070,000円（うち消費税及び地方消費税の額 2,370,000円）
備考	

契約番号
7-149-0
受付番号
7-1718

契約概要調書

令和 7年 12月 25日

契約日	令和 7年 12月 25日
請負業者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口 3 6 - 3
件名	用排水路改修工事（寺野地区）（週休2日）
履行場所	清須市寺野地内
業種	0001 土木一式
概要	用排水路改修工 L=39m
履行期間	令和 7年 12月 26日 から 令和 8年 3月 7日
契約金額	5,720,000円（うち消費税及び地方消費税の額 520,000円）
備考	

契約番号
7-150-0
受付番号
7-1729

契約概要調書

令和 7年 12月 25日

契約日	令和 7年 12月 25日
請負業者	株式会社アミ建設 清須営業所 愛知県清須市春日宮重町195番地
件名	用排水路改修工事（西田中寺野地区）（週休2日）
履行場所	単独土地改良事業 西田中寺野地区（清須市寺野美鈴地内）
業種	0001 土木一式
概要	用排水路改修工 34.5m
履行期間	令和 7年 12月 26日 から 令和 8年 3月 7日
契約金額	4,598,000円（うち消費税及び地方消費税の額 418,000円）
備考	

契約番号
7-151-0
受付番号
7-1730

変更契約概要調書

令和 7年 12月 1日

変更契約日	令和 7年 12月 1日
請負業者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口36-3
件名	防災備蓄倉庫整備工事
履行場所	清洲小学校(清須市清洲1013番地)外7箇所
業種	0002 建築一式
変更概要	にしび創造センター 石綿含有物撤去 新規計上 西枇杷島福祉センター 舗装面積 A=8.5m ² →22m ² 接続柵 2箇所→4箇所 新川高校 防災備蓄倉庫 新規計上
変更前 履行期間	令和 7年 5月 15日 から 令和 8年 2月 27日
変更後 履行期間	-
契約前 契約金額	17,490,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,590,000円)
変更金額	(増額) 1,621,400円 (うち消費税及び地方消費税の額 147,400円)
変更後 契約金額	19,111,400円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,737,400円)
変更理由	1. 星の宮小学校において、小学校からの要望により防災備蓄倉庫の設置場所を変更する。 2. にしび創造センターにおいて、石綿含有物撤去を計上する。 3. 西枇杷島福祉センターにおいて、舗装面積の変更及び接続柵を新規計上する。 4. 事業の進捗を図るため、新川高校に防災備蓄倉庫を新規計上する。

当初受付番号

7-805

変更受付番号

7-1825

契約番号

7-40-0

変更契約概要調書

令和 7年 12月 22日

変更契約日	令和 7年 12月 22日
請負業者	株式会社 エレックス極東 愛知県名古屋市天白区池場2丁目2401番
件名	西枇杷島中学校はじめ3校高圧ケーブル・変圧器等更新工事
履行場所	清須市立西枇杷島中学校（清須市西枇杷島町七畝割3番地1）はじめ3校
業種	0008 電気
変更概要	工期の延長（95日増）
変更前 履行期間	令和 7年 8月 13日 から 令和 7年 12月 26日
変更後 履行期間	令和 7年 8月 13日 から 令和 8年 3月 31日
契約前 契約金額	6,600,000円（うち消費税及び地方消費税の額 600,000円）
変更金額	0円（うち消費税及び地方消費税の額 0円）
変更後 契約金額	6,600,000円（うち消費税及び地方消費税の額 600,000円）
変更理由	現行の変圧器が受注停止となり、新型変圧器の納品まで時間を要するため、工期を変更する必要がある。

当初受付番号

7-1267

変更受付番号

7-1864

契約番号

7-85-0

変更契約概要調書

令和 7年 12月 26日

変更契約日	令和 7年 12月 26日
請負業者	株式会社丸中組 清須営業所 愛知県清須市朝日愛宕210
件名	公共下水道污水管整備工事R7-1（週休2日）
履行場所	清須市一場土居地内外
業種	0001 土木一式
変更概要	
変更前 履行期間	令和 7年 5月 29日 から 令和 8年 2月 27日
変更後 履行期間	令和 7年 5月 29日 から 令和 8年 3月 31日
契約前 契約金額	67,320,000円（うち消費税及び地方消費税の額 6,120,000円）
変更金額	0円（うち消費税及び地方消費税の額 0円）
変更後 契約金額	67,320,000円（うち消費税及び地方消費税の額 6,120,000円）
変更理由	他事業との調整により施工時期に遅れが生じたため。

当初受付番号

7-720

変更受付番号

7-1878

契約番号

7-52-0