

契約概要調書

令和 7年 6月 2日

契 約 日	令和 7年 6月 2日
請 負 業 者	株式会社国益商会 愛知県稲沢市日下部中町七丁目 4 8 番地
件 名	清洲総合福祉センターGR型複合受信機及び非常用放送設備更新工事
履 行 場 所	愛知県清須市一場古城604番15地内
業 種	0027 消防施設
概 要	既設機器撤去工事 1式 GR型複合受信器・非常用放送設備更新工事 1式 試運転・調整 1式
履 行 期 間	令和 7年 6月 3日 から 令和 7年 9月 30日
契 約 金 額	6, 996, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 636, 000円）
備 考	

契約番号
7-53-0
受付番号
7-675

入札執行調書

受付番号

7-675

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 6月 2日

契 約 日	令和 7年 6月 2日
請 負 業 者	東芝インフラテクノサービス株式会社 中部支店 愛知県名古屋市西区名西 2 - 3 3 - 1 0
件 名	古城ポンプ場電気計装設備改良工事
履 行 場 所	清須市清洲古城 1 番地 1
業 種	0008 電気
概 要	主変圧器盤の改良、1 号排水ポンプケーブル取替及びポンプ非常停止用フリクト更新（3 台）
履 行 期 間	令和 7年 6月 3日 から 令和 8年 3月 27日
契 約 金 額	22, 550, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 2, 050, 000円）
備 考	

契約番号
7-54-0
受付番号
7-942

入札執行調書

受付番号

7-942

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 6月 16日

契 約 日	令和 7年 6月 16日
請 負 業 者	三精テクノロジー株式会社 名古屋営業所 愛知県名古屋市東区泉 2 - 2 8 - 2 3
件 名	春日公民館ホール吊物昇降装置部品交換工事
履 行 場 所	清須市春日公民館 清須市春日東出8番地 2
業 種	0020 機械器具設置
概 要	別紙のとおり
履 行 期 間	令和 7年 6月 17日 から 令和 8年 3月 25日
契 約 金 額	9,350,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 850,000円)
備 考	

契約番号
7-63-0
受付番号
7-1011

入札執行調書

受付番号

7-1011

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 6月 16日

契 約 日	令和 7年 6月 16日
請 負 業 者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲1980-10
件 名	新清洲日吉社線改良工事
履 行 場 所	清須市清洲大道寺地内ほか
業 種	0001 土木一式
概 要	排水構造物工 L=26m 表層工 A=140㎡ 構造物取壊し工 一式
履 行 期 間	令和 7年 6月 17日 から 令和 7年 9月 30日
契 約 金 額	5,665,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 515,000円)
備 考	

契約番号
7-64-0
受付番号
7-1025

入札執行調書

受付番号

7-1025

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 6月 16日

契 約 日	令和 7年 6月 16日
請 負 業 者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑 1 1
件 名	西枇杷島町上新側溝設置工事
履 行 場 所	清須市西枇杷島町上新地内
業 種	0001 土木一式
概 要	工事概要 L 形側溝設置 L=134m 集水枿設置 N=5箇所
履 行 期 間	令和 7年 6月 17日 から 令和 7年 9月 30日
契 約 金 額	4, 950, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 450, 000円）
備 考	

契約番号
7-65-0
受付番号
7-1027

入札執行調書

受付番号

7-1027

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 6月 18日

契 約 日	令和 7年 6月 18日
請 負 業 者	株式会社シンエイライフ 愛知県犬山市大字上野字米野 1 1 5 2 - 2
件 名	庄内川水防センター大規模改修工事
履 行 場 所	清須市西枇杷島町北枇杷池15番1
業 種	0002 建築一式
概 要	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式
履 行 期 間	令和 7年 6月 19日 から 令和 8年 2月 27日
契 約 金 額	90,750,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 8,250,000円)
備 考	

契約番号
7-69-0
受付番号
7-890

入札執行調書

受付番号

7-890

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 6月 19日

契 約 日	令和 7年 6月 19日
請 負 業 者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲1980-10
件 名	星の宮児童センター改修工事（週休2日）
履 行 場 所	星の宮児童センター（清須市阿原星の宮94番地）
業 種	0002 建築一式
概 要	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式
履 行 期 間	令和 7年 6月 20日 から 令和 8年 3月 31日
契 約 金 額	112,275,900円（うち消費税及び地方消費税の額 10,206,900円）
備 考	

契約番号
7-70-0
受付番号
7-844

入札執行調書

受付番号

7-844

[illegible]

変更契約概要調書

令和 7年 6月 10日

変 更 契 約 日	令和 7年 6月 10日
請 負 業 者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑 1 1
件 名	舗装本復旧工事R6-2
履 行 場 所	清須市西枇杷島町上新地内 外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	工期を60日間延伸
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 8月 27日 から 令和 7年 6月 30日
変 更 後 履 行 期 間	令和 6年 8月 27日 から 令和 7年 8月 29日
契 約 前 契 約 金 額	75, 003, 500円 （うち消費税及び地方消費税の額 6, 818, 500円）
変 更 金 額	0円 （うち消費税及び地方消費税の額 0円）
変 更 後 契 約 金 額	75, 003, 500円 （うち消費税及び地方消費税の額 6, 818, 500円）
変 更 理 由	本工事は西枇杷島町上新地内を主要な施工路線としている。主な変更理由として、施工範囲内において他事業の側溝工事が予定されており、当該工事の完了後に舗装本復旧を行うため。

変更契約概要調書

令和 7年 6月 11日

変 更 契 約 日	令和 7年 6月 11日
請 負 業 者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲1980-10
件 名	公共下水道污水管改良工事R6-1
履 行 場 所	清須市西枇杷島町住吉 地内
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	管布設工 PRPφ150 64m→66m
変 更 前 履 行 期 間	令和 7年 1月 28日 から 令和 7年 7月 31日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	7,040,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 640,000円)
変 更 金 額	(減額) 1,262,800円 (うち消費税及び地方消費税の額 114,800円)
変 更 後 契 約 金 額	5,777,200円 (うち消費税及び地方消費税の額 525,200円)
変 更 理 由	名古屋市上下水道との試掘立ち合いの結果、下水道埋設位置を東に移動するよう指示を受けたため、埋設位置を0.2m東に移動する。 その結果、防護柵及び道路標識の撤去が不要になったため数量を変更する。 事前測定の結果、既設M220-5マンホールの占用位置が設計値より2.6m上流側に設置されていたため、220路線の延長を変更する。 64.50m→67.10m

当初受付番号
6-1766

変更受付番号
7-1155

契約番号
6-163-0

変更契約概要調書

令和 7年 6月 24日

変 更 契 約 日	令和 7年 6月 24日
請 負 業 者	鵜飼建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日東出 5 6 番地アミューンティリュウ 2 0 3
件 名	公共下水道污水管整備工事R6-1
履 行 場 所	清須市西枇杷島町橋詰地内 外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	工期延伸14日
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 6月 7日 から 令和 7年 6月 30日
変 更 後 履 行 期 間	令和 6年 6月 7日 から 令和 7年 7月 14日
契 約 前 契 約 金 額	23, 401, 400円 （うち消費税及び地方消費税の額 2, 127, 400円）
変 更 金 額	0円 （うち消費税及び地方消費税の額 0円）
変 更 後 契 約 金 額	23, 401, 400円 （うち消費税及び地方消費税の額 2, 127, 400円）
変 更 理 由	他事業との調整により施工が6月下旬以降になるため