

契約概要調書

令和 7年 7月 8日

契 約 日	令和 7年 7月 8日
請 負 業 者	第一ステージ株式会社 愛知県清須市阿原神門 1 9 2 番地
件 名	清洲市民センター舞台吊り物装置改修工事（第 1 期）
履 行 場 所	清須市清洲弁天96番地1 清洲市民センター
業 種	0020 機械器具設置
概 要	舞台吊り物装置改修工事 一式
履 行 期 間	令和 7年 7月 9日 から 令和 8年 3月 31日
契 約 金 額	6,270,000円（うち消費税及び地方消費税の額 570,000円）
備 考	

契約番号
7-11168-0
受付番号
7-1042

入札執行調書

受付番号

7-1042

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 7月 10日

契 約 日	令和 7年 7月 10日
請 負 業 者	エクシオグループ株式会社 東海支店 愛知県名古屋市中区錦 3－1 0－3 3
件 名	防災行政無線同報系・移動系更新工事
履 行 場 所	清須市須ヶ口 1 2 3 8 番地外
業 種	0022 電気通信
概 要	防災行政無線(同報系) 親局設備 一式 屋外子局 2箇所 防災行政無線(移動系) 統制局設備 一式
履 行 期 間	令和 7年 7月 11日 から 令和 8年 3月 31日
契 約 金 額	139, 700, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 12, 700, 000円)
備 考	

契約番号
7-72-0
受付番号
7-1020

入札執行調書

受付番号

7-1020

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 7月 14日

契 約 日	令和 7年 7月 14日
請 負 業 者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口 3 6 - 3
件 名	中之切児童遊園解体工事
履 行 場 所	清須市春日砂賀東 9 4 番地
業 種	0001 土木一式
概 要	遊具、トイレ、植栽、ベンチ、外周フェンス、ブロック塀、花壇等撤去 1 式 物置移設 1 式
履 行 期 間	令和 7年 7月 15日 から 令和 7年 10月 31日
契 約 金 額	3, 113, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 283, 000円）
備 考	

契約番号
7-73-0
受付番号
7-1163

入札執行調書

受付番号

7-1163

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 7月 15日

契 約 日	令和 7年 7月 15日
請 負 業 者	有限会社水田水道工事所 愛知県清須市春日落合 6 8 8
件 名	量水器及び止水栓取替工事R7-1
履 行 場 所	清須市春日落合・蓮花寺東地区
業 種	0026 水道施設
概 要	量水器取替工 192箇所 止水栓取替工 85箇所
履 行 期 間	令和 7年 7月 16日 から 令和 7年 9月 12日
契 約 金 額	2, 538, 800円 （うち消費税及び地方消費税の額 230, 800円）
備 考	

契約番号
7-74-0
受付番号
7-1165

入札執行調書

受付番号

7-1165

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 7月 15日

契 約 日	令和 7年 7月 15日
請 負 業 者	有限会社佐藤水道工業所 愛知県清須市春日上河原 3 3 番地
件 名	量水器及び止水栓取替工事R7-2
履 行 場 所	清須市春日落合・蓮花寺東地区
業 種	0026 水道施設
概 要	量水器取替工 264箇所 止水栓取替工 47箇所
履 行 期 間	令和 7年 7月 16日 から 令和 7年 9月 12日
契 約 金 額	2, 293, 500円 （うち消費税及び地方消費税の額 208, 500円）
備 考	

契約番号
7-75-0
受付番号
7-1168

入札執行調書

受付番号

7-1168

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 7月 15日

契 約 日	令和 7年 7月 15日
請 負 業 者	有限会社川口水道工業 愛知県清須市春日野田町7 9 番地
件 名	量水器及び止水栓取替工事R7-3
履 行 場 所	清須市春日落合・蓮花寺東地区
業 種	0026 水道施設
概 要	量水器取替工 257箇所 止水栓取替工 63箇所
履 行 期 間	令和 7年 7月 16日 から 令和 7年 9月 12日
契 約 金 額	2,634,500円 （うち消費税及び地方消費税の額 239,500円）
備 考	

契約番号
7-76-0
受付番号
7-1169

入札執行調書

受付番号

7-1169

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 7月 28日

契 約 日	令和 7年 7月 28日		
請 負 業 者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口 3 6 - 3		
件 名	鍋片試験場線舗装修繕工事		
履 行 場 所	清須市鍋片一丁目地内		
業 種	0013 ほ装		
概 要	工事延長 L=100m 表層工 A=300㎡ 縁石工 L=7.0m マンホール嵩下げ工 一式		
履 行 期 間	令和 7年 7月 29日 から 令和 7年 12月 26日		
契 約 金 額	3,707,000円 （うち消費税及び地方消費税の額 337,000円）		
備 考			

契約番号
7-78-0
受付番号
7-1153

入札執行調書

受付番号

7-1153

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 7月 28日

契 約 日	令和 7年 7月 28日
請 負 業 者	株式会社丸中組 清須営業所 愛知県清須市朝日愛宕 2 1 0
件 名	斎苑関連野田町舟付1号線舗装修繕工事
履 行 場 所	愛知県清須市春日野田町地内
業 種	0013 ほ装
概 要	延長 L=70m 表層工 A=469㎡
履 行 期 間	令和 7年 7月 29日 から 令和 7年 12月 26日
契 約 金 額	3,300,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 300,000円)
備 考	

契約番号
7-79-0
受付番号
7-1214

入札執行調書

受付番号

7-1214

[illegible]

変更契約概要調書

令和 7年 7月 11日

変更契約日	令和 7年 7月 11日
請負業者	鵜飼建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日東出56番地アムニティリュウ203
件名	公共下水道污水管整備工事R6-1
履行場所	清須市西枇杷島町橋詰地内 外
業種	0001 土木一式
変更概要	PRP φ200 147m→146m PRP φ150 30m→47m 小型マンホール 4箇所→6箇所
変更前 履行期間	令和 6年 6月 7日 から 令和 7年 7月 14日
変更後 履行期間	-
契約前 契約金額	23,401,400円 (うち消費税及び地方消費税の額 2,127,400円)
変更金額	(増額) 1,375,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 125,000円)
変更後 契約金額	24,776,400円 (うち消費税及び地方消費税の額 2,252,400円)
変更理由	地元住民の要望により127-2路線を追加する。127-2路線において、想定とは違う位置にガス管が埋設されており、M127-2-2マンホールがガス本管と、下水道本管とガス引き込み管がそれぞれ支障になった。ガス管及び引き込み管との離隔をとるためにマンホール径をφ200に変更し、本管勾配を変更する。名古屋市上下水道局との事前立ち会いの結果、M127-2-2と宅内への水道引き込み管との離隔をとるためM127-2-2設置位置を南に移動するよう変更指示があったため、M127-2-2設置位置の変更、M127-2-1と既設雨水管との離隔をとるためにM127-2-1設置位置を変更する。127-2路線において、地下水位が想定よりも高かったため、ウェルポイントを追加計上する。415路線のマンホール間区間延長を出来形に合わせて変更する。第1回変更契約にて誤謬があったため変更する。

当初受付番号
6-979

変更受付番号
7-1301

契約番号
6-67-0

変更契約概要調書

令和 7年 7月 31日

変 更 契 約 日	令和 7年 7月 31日
請 負 業 者	永昇建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日江先40プリミエール松本402号
件 名	舗装本復旧工事R6-3
履 行 場 所	清須市廻間一丁目地内 外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	施工面積 2,988m2 → 3,228m2
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 12月 24日 から 令和 7年 7月 31日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	42,350,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 3,850,000円)
変 更 金 額	(増額) 1,268,300円 (うち消費税及び地方消費税の額 115,300円)
変 更 後 契 約 金 額	43,618,300円 (うち消費税及び地方消費税の額 3,965,300円)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり