

契約概要調書

令和 7年 9月 16日

契 約 日	令和 7年 9月 16日
請 負 業 者	株式会社二友組 愛知県名古屋市名東区一社四丁目 2 5 5 番地
件 名	舗装本復旧工事R7-2（週休 2 日）
履 行 場 所	清須市西枇杷島町下新地内外
業 種	0013 ほ装
概 要	舗装工 → 5910m2
履 行 期 間	令和 7年 9月 17日 から 令和 8年 3月 13日
契 約 金 額	39, 578, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 3, 598, 000円）
備 考	

契約番号
7-96-0
受付番号
7-1324

入札執行調書

受付番号

7-1324

件名		舗装本復旧工事R7-2（週休2日）			
入札執行日		令和 7年 8月 29日			
履行場所		清須市西枇杷島町下新地内外			
入札結果					
No	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	2643-1 株式会社秋田組 清須営業所	42, 200, 000			
2	848-1 鵜飼建設株式会社 清須営業所	42, 000, 000			
3	783-1 永昇建設株式会社 清須営業所	42, 800, 000			
4	2334-1 株式会社オカシズ 清須営業所	42, 836, 000			
5	2386-1 株式会社柴山健工務店 清須支店	42, 500, 000			
6	938-1 稲栄産業株式会社 清須営業所	42, 800, 000			
7	11377-0 株式会社二友組	35, 980, 000			落札
8	745-1 平野建設株式会社 清須営業所	41, 950, 000			
9	2595-1 株式会社丸中組 清須営業所	40, 500, 000			
10	1289-1 美吉建設株式会社 清須支店	42, 350, 000			
11	1045-1 山一建設株式会社 清須営業所	39, 800, 000			
12	1698-1 吉永建設工業株式会社 清須営業所	41, 200, 000			

契約概要調書

令和 7年 9月 18日

契 約 日	令和 7年 9月 18日
請 負 業 者	株式会社丸一電気工事 愛知県北名古屋市西之保神ノ戸 1 2 2
件 名	西枇杷島小学校、新川中学校放送設備更新工事
履 行 場 所	西枇杷島小学校（清須市西枇杷島町住吉 1 番地）外 1 校
業 種	0022 電気通信
概 要	西枇杷島小学校 ・校舎内放送設備更新工事 ・体育館放送設備更新工事 新川中学校 ・体育館放送設備更新工事
履 行 期 間	令和 7年 9月 19日 から 令和 8年 2月 27日
契 約 金 額	6,798,000円 （うち消費税及び地方消費税の額 618,000円）
備 考	

契約番号
7-92-0
受付番号
7-1389

入札執行調書

受付番号

7-1389

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 9月 24日

契 約 日	令和 7年 9月 24日
請 負 業 者	有限会社川口水道工業 愛知県清須市春日野田町7 9 番地
件 名	中之切公園浄化槽切替工事
履 行 場 所	清須市春日砂賀東4 9 番地1
業 種	0009 管
概 要	給水管付設工 污水管付設工 浄化槽設置工 既設便槽撤去工 雑木撤去工
履 行 期 間	令和 7年 9月 25日 から 令和 8年 1月 30日
契 約 金 額	4, 950, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 450, 000円）
備 考	

契約番号
7-101-0
受付番号
7-1466

入札執行調書

受付番号

7-1466

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 9月 24日

契 約 日	令和 7年 9月 24日
請 負 業 者	株式会社ナカムラ 愛知県名古屋市中川区吉津三丁目 1 5 0 1 番地
件 名	下野田アンダー排水ポンプ制御盤取替工事
履 行 場 所	下野田アンダー地内
業 種	0020 機械器具設置
概 要	排水ポンプ制御盤取替工 一式
履 行 期 間	令和 7年 9月 25日 から 令和 8年 3月 5日
契 約 金 額	5,797,000円 （うち消費税及び地方消費税の額 527,000円）
備 考	

契約番号
7-102-0
受付番号
7-1471

入札執行調書

受付番号

7-1471

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 9月 24日

契 約 日	令和 7年 9月 24日				
請 負 業 者	株式会社名西 愛知県清須市新清洲 6 - 5 - 1				
件 名	清洲分団消防詰所漏水対策改修工事				
履 行 場 所	清須市清洲一丁目14番地10				
業 種	0018 防水				
概 要	屋上防水改修工事 シート防水 平場 116㎡ 立上り 12.8㎡ 高耐久保護塗装 平場 116㎡ 立上り 12.8㎡ 内装改修工事 壁 石こうボード張替え 15.8㎡ 天井 化粧ボード張替え 2.5㎡				
履 行 期 間	令和 7年 9月 25日 から 令和 8年 3月 20日				
契 約 金 額	7,854,000円 （うち消費税及び地方消費税の額 714,000円）				
備 考					

契約番号
7-107-0
受付番号
7-1441

入札執行調書

受付番号

7-1441

[illegible]

変更契約概要調書

令和 7年 9月 1日

変 更 契 約 日	令和 7年 9月 1日
請 負 業 者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑1 1
件 名	西枇杷島町上新側溝設置工事
履 行 場 所	清須市西枇杷島町上新地内
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	【追加】付帯工 一式
変 更 前 履 行 期 間	令和 7年 6月 17日 から 令和 7年 9月 30日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	4, 950, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 450, 000円）
変 更 金 額	（増額）550, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 50, 000円）
変 更 後 契 約 金 額	5, 500, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 500, 000円）
変 更 理 由	（1）ウ 発注後の外的条件 地元調整等の処理による場合 現地確認の結果、民地側所有の柵があり、施工に支障となるため、復旧を追加して変更する。 L形側溝に隣接する民地側地盤が低く、側溝高さに合わせて盛土にて調整を行う必要があるため 変更する。

変更契約概要調書

令和 7年 9月 16日

変 更 契 約 日	令和 7年 9月 16日
請 負 業 者	株式会社丸中組 清須営業所 愛知県清須市朝日愛宕210
件 名	道路新設工事
履 行 場 所	清須市下河原地内
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	工期：完了 令和7年9月30日 → 令和8年2月27日
変 更 前 履 行 期 間	令和 7年 1月 28日 から 令和 7年 9月 30日
変 更 後 履 行 期 間	令和 7年 1月 28日 から 令和 8年 2月 27日
契 約 前 契 約 金 額	9,460,000円（うち消費税及び地方消費税の額 860,000円）
変 更 金 額	0円（うち消費税及び地方消費税の額 0円）
変 更 後 契 約 金 額	9,460,000円（うち消費税及び地方消費税の額 860,000円）
変 更 理 由	(1)イ 占用者との支障移転工事の工期調整の結果、第一回変更時点より不測の時間を要するため。 。

変更契約概要調書

令和 7年 9月 18日

変更契約日	令和 7年 9月 18日
請負業者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口 3 6 - 3
件名	公共下水道污水管整備工事R6-5
履行場所	清須市一場土居地内外
業種	0001 土木一式
変更概要	工事延長 L=996m 管布設工 PRP φ 200mm L=301m PRP φ 150mm L=659m マンホール工 組立 N=23箇所 小型 N=17箇所 舗装本復旧工 A=1, 302㎡ ↓ 工事延長 L=994m 管布設工 PRP φ 200mm L=301m PRP φ 150mm L=667m マンホール工 組立 N=22箇所 小型 N=15箇所 舗装本復旧工 A=1, 394㎡
変更前 履行期間	令和 6年 8月 27日 から 令和 7年 9月 30日
変更後 履行期間	-
契約前 契約金額	102, 671, 800円 (うち消費税及び地方消費税の額 9, 333, 800円)
変更金額	(増額) 9, 761, 400円 (うち消費税及び地方消費税の額 887, 400円)
変更後 契約金額	112, 433, 200円 (うち消費税及び地方消費税の額 10, 221, 200円)
変更理由	本工事は清洲駅前区画整理地内を主要な施工路線としている。主な変更理由として、清洲第3処理 分区16路線において施工時期が四月以降になることに伴い地下水の上昇が見込まれるので、素掘りの 箇所をウェルポイント設置箇所に変更したため。詳細は別紙変更理由書参照

変更契約概要調書

令和 7年 9月 24日

変更契約日	令和 7年 9月 24日
請負業者	株式会社秋田組 清須営業所 愛知県清須市清洲3-14-3 アポロ第2万恵マンション107
件名	道路維持修繕工事 西枇杷島地区7-1
履行場所	清須市西枇杷島町片町地内
業種	0001 土木一式
変更概要	数量変更 ・舗装工（車道・路肩部） 140㎡→0㎡ ・舗装工（歩道部） 20㎡→0㎡ ・L型側溝修繕工 12m→0m ・柵修繕工 0件→5件 ・舗装修繕工 0件→2件 ・安全施設工 0件→1件 ・雨水管修繕工 0件→1件 ・L型側溝修繕工 0件→1件 ・陥没修繕工 0件→1件 ・グレーチング修繕工 0件→1件
変更前 履行期間	令和 7年 4月 1日 から 令和 7年 9月 30日
変更後 履行期間	-
契約前 契約金額	4,675,000円（うち消費税及び地方消費税の額 425,000円）
変更金額	（増額）1,309,000円（うち消費税及び地方消費税の額 119,000円）
変更後 契約金額	5,984,000円（うち消費税及び地方消費税の額 544,000円）
変更理由	市民からの要望を受けて、施工内容を緊急性の高い工事に変更するため。