

契約概要調書

令和 8年 1月 7日

契約日	令和 8年 1月 7日
請負業者	吉永建設工業株式会社 清須営業所 愛知県清須市新清洲 1-6-2
件名	公共下水道雨水管整備工事R7-1 (週休2日)
履行場所	清須市助七五反田地内外
業種	0001 土木一式
概要	ボックスカルバート布設工 □2700×2700 L=28.6m その他 一式
履行期間	令和 8年 1月 8日 から 令和 8年 3月 31日
契約金額	106,480,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 9,680,000円)
備考	

契約番号
7-153-0
受付番号
7-1717

入札執行調書

受付番号

7-1717

件名	公共下水道雨水管整備工事R7-1（週休2日）				
入札執行日	令和 7年 12月 12日				
履行場所	清須市助七五反田地内外				
入 札 結 果					
No	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	2643-1 株式会社秋田組 清須営業所	100,000,000			
2	4445-1 株式会社アミ建設 清須営業所	100,400,000			
3	848-1 鵜飼建設株式会社 清須営業所	100,500,000			
4	783-1 永昇建設株式会社 清須営業所	99,900,000			
5	2386-1 株式会社柴山健工務店 清須支店	101,000,000			
6	938-1 稲栄産業株式会社 清須営業所	100,000,000			
7	745-1 平野建設株式会社 清須営業所	99,900,000			
8	2595-1 株式会社丸中組 清須営業所	98,000,000			
9	1289-1 美吉建設株式会社 清須支店	99,800,000			
10	1045-1 山一建設株式会社 清須営業所	101,000,000			
11	1698-1 吉永建設工業株式会社 清須営業所	96,800,000			落札

契約概要調書

令和 8年 1月 14日

契約日	令和 8年 1月 14日
請負業者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑 1 1
件名	外構復旧工事（週休 2 日）
履行場所	清須市西市場五丁目地内
業種	0001 土木一式
概要	工事概要 門扉工 一式 照明灯設置工 5箇所 立入防止柵 105m
履行期間	令和 8年 1月 15日 から 令和 8年 3月 31日
契約金額	45,320,000円（うち消費税及び地方消費税の額 4,120,000円）
備考	

契約番号
7-155-0
受付番号
7-1704

契約概要調書

令和 8年 1月 28日

契約日	令和 8年 1月 28日
請負業者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口36-3
件名	令和7年度鉄道高架仮側道下本町丸之内線整備工事
履行場所	清須市清洲船舳町地内外
業種	0001 土木一式
概要	舗装工 A = 6 9 4 m ² 構造物取壊し V = 6 2 m ³ 舗装版破碎 A = 6 2 2 m ² 路面切削 A = 1 2 9 m ²
履行期間	令和 8年 1月 29日 から 令和 8年 3月 31日
契約金額	9,790,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 890,000円)
備考	

契約番号
7-158-0
受付番号
7-1778

契約概要調書

令和 8年 1月 28日

契約日	令和 8年 1月 28日
請負業者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑 1 1
件名	令和7年度鉄道高架仮側道西市場廻間線整備工事
履行場所	清須市西市場五丁目地内
業種	0001 土木一式
概要	工事概要 側溝設置 L = 1 3 6 m 集水桝設置 N = 2 箇所
履行期間	令和 8年 1月 29日 から 令和 8年 3月 31日
契約金額	7,458,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 678,000円)
備考	

契約番号
7-159-0
受付番号
7-1786

契約概要調書

令和 8年 1月 28日

契約日	令和 8年 1月 28日
請負業者	鵜飼建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日東出56番地アムニティリュウ203
件名	斎苑関連西牧新田21号線排水路改修工事
履行場所	愛知県清須市春日西牧前地内
業種	0001 土木一式
概要	側溝工 (U字溝400×400) L=95m 横断暗渠工 (400×400) L=10m 表層工 A=898m ²
履行期間	令和 8年 1月 29日 から 令和 8年 3月 31日
契約金額	14,410,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,310,000円)
備考	

契約番号
7-160-0
受付番号
7-1808

契約概要調書

令和 8年 1月 28日

契約日	令和 8年 1月 28日
請負業者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑 1 1
件名	給配水管更新工事R7-1
履行場所	清須市春日落合地内 外
業種	0026 水道施設
概要	配水管布設工 HPPE φ 100 L=96m HPPE φ 50 L=6.0m 配水管撤去工 VP φ 75 L=70m VP φ 50 L=6.3m 舗装本復旧工 A=355.64m ² 給水管布設工 PE φ 20 L=28m PE φ 13 L=2.4m 給水管撤去工 PP φ 20 L=5.2m VP φ 13 L=20.8m 消火栓撤去工 地下式単口 φ 40 一基
履行期間	令和 8年 1月 29日 から 令和 8年 3月 31日
契約金額	18,370,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,670,000円)
備考	

契約番号
7-162-0
受付番号
7-1811

変更契約概要調書

令和 8年 1月 9日

変更契約日	令和 8年 1月 9日
請負業者	有限会社川口水道工業 愛知県清須市春日野田町79番地
件名	中之切公園浄化槽切替工事
履行場所	清須市春日砂賀東49番地1
業種	0009 管
変更概要	塗装工追加
変更前 履行期間	令和 7年 9月 25日 から 令和 8年 1月 30日
変更後 履行期間	-
契約前 契約金額	4,950,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 450,000円)
変更金額	(増額) 257,400円 (うち消費税及び地方消費税の額 23,400円)
変更後 契約金額	5,207,400円 (うち消費税及び地方消費税の額 473,400円)
変更理由	(2) ケ 現地踏査の結果、壁面・天井面・床面に塗装の剥がれが確認され、かつ地元からの要望も寄せられたことから塗装工を追加する。

当初受付番号

7-1466

変更受付番号

7-1816

契約番号

7-101-0

変更契約概要調書

令和 8年 1月 20日

変更契約日	令和 8年 1月 20日
請負業者	株式会社丸中組 清須営業所 愛知県清須市朝日愛宕210
件名	道路新設工事
履行場所	清須市下河原地内
業種	0001 土木一式
変更概要	転落防止柵 L=16m 門型車止め N=1箇所
変更前 履行期間	令和 7年 1月 28日 から 令和 8年 2月 27日
変更後 履行期間	-
契約前 契約金額	9,460,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 860,000円)
変更金額	(増額) 476,300円 (うち消費税及び地方消費税の額 43,300円)
変更後 契約金額	9,936,300円 (うち消費税及び地方消費税の額 903,300円)
変更理由	(1)ウ 周辺住民から交通安全対策についての要望があり、協議の結果、転落防止柵と車止めバリカーが必要であると判断したため。

当初受付番号

6-1798

変更受付番号

7-1896

契約番号

6-169-0